

АО «Водный Союз»

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

на _____ листах

Ген. директор АО «Водный Союз»

(подпись) _____ (ф.и.о.) _____

Дата _____

704501002209 ИНН 450103

г. Курган

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6
к ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО
СТРОИТЕЛЬНОМУ/ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ от 04.09.2017 г.

г. Курган

«10» октября 2017 г.

Акционерное общество «Водный Союз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Овсянникова Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, Общество с ограниченной ответственностью «Стройком» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Новикова Константина Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 1.2. Договора возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 04.09.2017 г., именуемого далее «Договор», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Заказчик поручает Исполнителю выполнить строительный/технический надзор по 18 пункту приложения №1 Договора на объекте: **«Капитальный ремонт в части замены задвижки Д=400мм в здании водонасосной станции 3 подъема в Заозерном, 11 мкр. (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Здание водонасосной станции 3 подъема в Заозер 11» (инв.№10021) (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно-канализационного хозяйства в 2017 году №29 от 20 июля 2017г.- п.18).**

2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения обязан передать Исполнителю Перечень работ и виды применяемых материалов на объекте в соответствии с п.1 настоящего дополнительного соглашения (Локальный сметный расчет № ЛС-18).

3. По итогам строительного контроля Исполнитель подтверждает соответствие выполненных работ строительным нормам, правилам и объемам визируя следующие документы:

- общий журнал работ - 3 экз.;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – 3 экз.

4. В соответствии с пунктами 2.1 и 2.3. Договора стоимость Услуги по настоящему Дополнительному соглашению определяется из расчета 2,14% от стоимости строительно-монтажных работ без НДС согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения + договорной коэффициент 0,87438074 и составляет:

Стоимость работ по смете без учета НДС – 96929,13р.

2,14% - 2074,28р.

Договорной коэффициент - 0,87438074 - итого предварительная стоимость Услуги составляет 1813 (одна тысяча восемьсот тринадцать) рублей 71 копейка.

Окончательная сумма, подлежащая уплате за оказанную Услугу, определяется на основании акта выполненных работ по форме КС-2, завизированном Исполнителем в рамках исполнения Договора подряда, заключенного Заказчиком с производителем работ на объектах согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения.

5. Стороны определили срок выполнения работ на указанном объекте строительства с 10.10.2017г. по 10.11.2017 г.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют положение Договора возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 04.09.2017 г.

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один – для Исполнителя, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.

Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12

ИНН/КПП 4501158733/450101001

р/с 40702810667100008440 в Западно-

Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Тюмень

к/с 30101810800000000651

БИК 047102651

Исполняющий обязанности генерального
директора АО «Водный союз»

_____/ В. Л. Овсянников/
М.П.



«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

ООО «Стройком»

640000, Курганская область, г. Курган, ул.

Куйбышева, дом 12, офис 407

ИНН/КПП 4501130248/450101001

р/с 40702810603100017760 ПАО АКБ

«АВАНГАРД» г. Москва

к/с 30101810000000000201

БИК 044525201

Директор ООО «Стройком»

_____/ К. В. Новиков/
М.П.

