

Данные электронной подписи Владелец: Горячев Семен Константинович Организация: ООО "ГОРСИБСТРОЙ", 4501139459 450101001 Подписано: 16.10.2019 11:06 (МСК)	Данные электронной подписи Владелец: Овсянников Владимир Леонидович Организация: АО "ВОДНЫЙ СОЮЗ", 4501158733 450101001 Подписано: 16.10.2019 11:23 (МСК)
Данные сертификата Серийный номер: 15994D002CAACEB54E6F52398A800544 Срок действия: 11.04.2019 07:37 (МСК) - 11.04.2020 07:40 (МСК)	Данные сертификата Серийный номер: 016A14A40092AA2CB84E3CC0C4A19D36A3 Срок действия: 22.07.2019 12:52 (МСК) - 22.07.2020 12:56 (МСК)
Документ подписан электронной подписью	Документ подписан электронной подписью

ДОГОВОР ПОДРЯДА №948

г. Курган

«14» октября 2019 г.

Акционерное общество «Водный Союз» (АО «Водный Союз»), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице генерального директора **Овсянникова Владимира Леонидовича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Горсибстрой» (ООО «Горсибстрой»)**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора **Горячева Семена Константиновича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить **Капитальный ремонт кровли здания блока реагентного хозяйства на ОСВ «Арбинка»** (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Здание блока реагентного хозяйства на ОСВ Арбинка») инв. №10017, (п. 24 приложения 1.1 к акту приема-передачи имущества от 01.03.2013 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 31.10.2016 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012), (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2019 году № 4 от 29 марта 2019г. - п.5.3) в объемах предусмотренных Локальным сметным расчетом № 5.3 (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2) и сдать результаты работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

1.2. Финансирование данных работ производится за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, полученной Заказчиком на основании

Соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана № 4 от 29 марта 2019г.

1.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика, согласно Локальному сметному расчету № 5.3 (Приложение №1).

Подрядчик имеет право с письменного согласия Заказчика привлечь к выполнению работ Субподрядную организацию, при этом расчет за выполнение работ будет производиться с Подрядчиком, исполнительная документация предоставляется Подрядчиком.

1.4. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания настоящего Договора и обязуется выполнить работы в течение 60 календарных дней.

1.5. Подрядчик является членом саморегулируемой организации Союз строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб), что подтверждается выпиской из реестра №4321-19 от 25.09.2019г.

2.ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору составляет **1301928 (Один миллион триста одна тысяча девятьсот двадцать восемь) рублей 96 копеек**, в том числе НДС 20% - 216988 рублей 16 копеек в соответствии с Локальным сметным расчетом № 5.3 (Приложение №1), который приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента утверждения его Сторонами.

Цена работ по настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется не ранее 30 банковских дней и не позднее 31 декабря 2019г. с момента подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе 11 настоящего договора.

2.3. Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление документов по выполненным работам (акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), производится в трех экземплярах на бумажном носителе Заказчиком, при предоставлении отчетов о произведенных расходах. Указанные документы предоставляются Подрядчиком в адрес Заказчика в течение 3 дней с момента выполнения работ.

2.4. В связи с тем, что Заказчик является получателем средств субсидии из бюджета г. Кургана, оплата по Договору подряда производится по мере поступления средств финансирования. В связи

с этим к Заказчику не применяются санкции за задержку оплаты, вызванную несвоевременным поступлением средств из бюджета г. Кургана.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик:

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком.
- обеспечивает соблюдение своим персоналом правил технической эксплуатации, правил и требований охраны труда и противопожарной безопасности, норм и правил по охране окружающей среды, иных обязательных для соблюдения норм и правил.
- обеспечивает представителям Заказчика возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работ риски, предусмотренные в п. 3.1 настоящего Договора, несет Сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

3.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок.

3.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работ на определенном этапе их выполнения, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на увеличение согласованной первоначально по Локальному сметному расчету стоимости работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работ.

3.7. Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- для осуществления строительного/технического надзора на всем протяжении выполняемых работ привлечь специализированную организацию;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ (форма КС-2) либо представить мотивированный отказ от приёмки работ.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ и всех предусмотренных настоящим Договором документов.

4.2. При отказе от подписания акта об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок об их обнаружении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

5.1. Сторона, нарушившая настоящий Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

5.2.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.2.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работы цены.

5.2.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если отступления в работах от условий настоящего Договора подряда или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустраняемыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работ, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение 36 месяцев с момента приемки работ.

5.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.4. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п.1.4 Договора, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,5 процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

5.5. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

7.2.1. По письменному соглашению Сторон.

7.2.2. По инициативе Заказчика путем направления уведомления Подрядчику, если Подрядчик нарушил любой из сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.4. Договора, более чем на 7 (семь) календарных дней.

7.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться в досудебном порядке путем направления претензий.

8.2. При не урегулировании споров в досудебном порядке споры разрешаются в Арбитражном суде Курганской области.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. «Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, Подрядчик заверяет и гарантирует следующее:

- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем;
- исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- для заключения и исполнения договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;
- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.

Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует следующее:

- Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Передача прав и обязанностей одной из Сторон, возникающих на основании настоящего Договора, третьим лицам по договорам уступки прав требования и перевода долга не допускается.

10.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001
р/с 407028107320000004650 в Курганском отделении №8599 ПАО Сбербанк,
г. Курган
к/с 301018101000000000650
БИК 043735650

Генеральный директор

_____/В. Л. Овсянников/

«Подрядчик»

ООО «Горсибстрой»

640007, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, пр.Машиностроителей, 31
ИНН/КПП 4501139459/450101001
р/с 407028101000000001445 ПАО БАНК «КУРГАН», г. Курган
к/с 301018107000000000830
БИК 043735830

Генеральный директор

_____/С. К. Горячев/

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Горсибстрой"

" " _____ Горячев С. К.
" " _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО "Водный Союз"

" " _____ Овсянников В. Л.
" " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №5.3
(локальная смета)

Капитальный ремонт кровли здания блока реагентного хозяйства на ОСВ «Арбинка» (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Здание блока реагентного хозяйства на ОСВ Арбинка») инв. №10017

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1301928,96 руб.

Средства на оплату труда _____ 13246 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1547,48 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- -дования, т	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003- ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25 НР (10451,48 руб.): 90% от ФОТ (11612,76 руб.) СП (6909,59 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (11612,76 руб.)	м2	1314,85	7,68	7,68				10098,05	10098,05			0,9	1183,37	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим	Очистка от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г. - Прочие СМР=7,25 НР (12,12 руб.): 78% от ФОТ (15,54 руб.) СП (7,77 руб.): 50% от ФОТ (15,54 руб.)	100 т	0,01	1553,82	1553,82				15,54	15,54			214,32	2,14	17
3	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного мусора в мешки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г. - Прочие СМР=7,25 НР (5,78 руб.): 78% от ФОТ (7,41 руб.) СП (3,71 руб.): 50% от ФОТ (7,41 руб.)	т	1	23,81	7,41				23,81	7,41			1,03	1,03	
4	ФССЦпр-01-01-01-021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г. - Прочие СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1	19,98		19,98			19,98		19,98				
11	ФЕР12-01-028-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г. - Прочие СМР=7,25 НР 120% от ФОТ СП 65% от ФОТ	100 м2		5132,27	47,22	4,98	0,64						5,33		
12	ФЕР12-01-028-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона 61,62 = 5132,27 - 4 x 31,11 - 4 x 79,02 - 0,4 x 180,00 - 115 x 39,41 - 0,6 x 43,30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г. - Прочие СМР=7,25 НР (869,44 руб.): 120% от ФОТ (724,53 руб.) СП (400,3 руб.): 65% от ФОТ (724,53 руб.)	100 м2	13,1485	61,62	47,22	4,98	0,64		810,21	620,87	65,48	8,42	5,33	70,08	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ФССЦ-01.7.12.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	м2	1512,08	5,46					8255,96						
14	ФССЦ-01.7.15.11-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шайбы кровельные диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	100 шт	59,17	22,22					1314,76						
16	ФССЦ-01.7.15.14-0124 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу ЕВ RS HT: 4,8x140 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	100 шт	59,17	296					17514,32						
17	ФССЦ-01.7.15.07-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дюбели распорные полипропиленовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	100 шт	59,17	86					5088,62						
18	ФССЦ-12.1.02.10-0127 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ПВХ мембрана Plastfoil Eco 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	м2	1512	47,48					71789,76						
19	ФССЦ-12.1.02.10-0128 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полимерный материал: Экопласт V-RP(T) - 1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	м2	7,889	58,53					461,74						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ФЕРр58-20-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003- ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25 НР (613,32 руб.): 83% от ФОТ (738,94 руб.) СП (480,31 руб.): 65% от ФОТ (738,94 руб.)	100 м	1,326	679,55	556,24	3,53	1,03		901,08	737,57	4,68	1,37	65,21	86,47	
21	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003- ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	м2	44,88	45,82					2056,4						
22	ФССЦ-08.3.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лист гладкий RANNILA; пластикол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003- ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	м2	12,06	88,7					1069,72						
23	ФССЦ-01.7.15.14-0088 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 5,5x38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003- ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	100 шт	13,26	41					543,66						
24	ФЕР12-01-029-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука - к парапетам и трубам 178,26 = 5 975,89 - 8 х 12,28 - 0,8 х 180,00 - 105 х 6,63 - 86,25 х 39,41 - 0,6 х 43,30 - 15 х 95,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003- ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25 НР (138,34 руб.): 120% от ФОТ (115,28 руб.) СП (63,69 руб.): 65% от ФОТ (115,28 руб.)	100 м	0,656	178,26	152,38	3,9	0,4		116,94	99,96	2,56	0,26	16,8	11,02	
25	ФССЦ-01.7.12.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003- ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	м2	56,58	5,46					308,93						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ФССЦ-12.1.02.10-0127 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ПВХ мембрана Plastroil Eco 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	м2	56,58	47,48					2686,42						
27	ФССЦ-09.3.01.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	м	81	20,98					1699,38						
29	ФССЦ-01.7.15.14-0088 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 5,5x38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	100 шт	3,28	41					134,48						
30	ФССЦ-01.7.15.07-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дюбели распорные полипропиленовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	100 шт	4,7	86					404,2						
31	ФССЦ-14.5.01.06-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик полиуретановый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25	шт	18	82,56					1486,08						
32	ФЕР12-01-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб 237,55 = 1 055,82 - 0,0014 x 8 475,00 - 0,072 x 11 200,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.- Прочие СМР=7,25 НР (37,85 руб.): 120% от ФОТ (31,54 руб.) СП (17,43 руб.): 65% от ФОТ (31,54 руб.)	100 м2	0,2392	237,55	114,3	1,97	0,35		56,82	27,34	0,47	0,08	13,4	3,21	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Министра № 20003- ДВ/09 от 04.06.2019 г. - Прочие СМР=7,25	М2	23,92	45,82					1096,01						
34	ФССЦ-01.7.15.14-0088 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 5,5х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Министра № 20003- ДВ/09 от 04.06.2019 г. - Прочие СМР=7,25	100 шт	0,78	41					31,98						
Раздел 2.																
37	ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 2. Автоперевозки СМР=7,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1	6,69		6,69			6,69		6,69				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 11-14, 16-19, 21-27, 29-34)																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-4, 11-14, 16-27, 29-34 "Письмо Министра № 20003- ДВ/09 от 04.06.2019 г. - Прочие СМР=7,25"																
Итого Поз. 37 "Автоперевозки СМР=7,55"																
Итого																
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НДС 20%										216988,16						
ВСЕГО по смете										1301928,96					1547,48	

Данные электронной подписи Владелец: Горячев Семен Константинович Организация: ООО "ГОРСИБСТРОЙ", 4501139459 450101001 Подписано: 16.10.2019 11:06 (МСК)	Данные электронной подписи Владелец: Овсянников Владимир Леонидович Организация: АО "ВОДНЫЙ СОЮЗ", 4501158733 450101001 Подписано: 16.10.2019 11:23 (МСК)
Данные сертификата Серийный номер: 15994D002CAACEB54E6F52398A800544 Срок действия: 11.04.2019 07:37 (МСК) - 11.04.2020 07:40 (МСК)	Данные сертификата Серийный номер: 016A14A40092AA2CB84E3CC0C4A19D36A3 Срок действия: 22.07.2019 12:52 (МСК) - 22.07.2020 12:56 (МСК)
Документ подписан электронной подписью	Документ подписан электронной подписью

Приложение №2 к Договору подряда №948 от «14» октября 2019г.

Техническое задание

Наименование: **Капитальный ремонт кровли здания блока реагентного хозяйства на ОСВ «Арбинка»** (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Здание блока реагентного хозяйства на ОСВ Арбинка») инв. №10017

1. Наименование выполняемых работ	Капитальный ремонт кровли здания блока реагентного хозяйства на ОСВ «Арбинка» (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Здание блока реагентного хозяйства на ОСВ Арбинка») инв. №10017, (п. 24 приложения 1.1 к акту приема-передачи имущества от 01.03.2013 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 31.10.2016 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012) Работы выполняются из материалов Подрядчика.
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с локальным сметным расчетом № 5.3
3. Место выполнения работ	Сооружение - очистные сооружения водопровода «Арбинка» (Курганская область, г. Курган, микрорайон Арбинка 1900 м по направлению на северо-восток)
4. Сроки выполнения работ	Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания Договора подряда и обязуется выполнить работы в течение 60 календарных дней.
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичная форма оплаты (банковский перевод) и иные формы расчетов, не запрещенные законодательством РФ. Без аванса. Оплата выполненных работ в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3) и не позднее 31.12.2019г.

6. Виды выполняемых работ	В соответствии с локальным сметным расчетом
7. Требования к качеству работ	Монтаж следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Работы должны производиться в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства». В случае обнаружения дефектов после монтажа и приемки в эксплуатацию – устранение недостатков проводится за счет Подрядчика. Для обеспечения должного уровня качества выполнения Работ Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности. Подрядчик организует гарантийную поддержку поставленного и введенного в эксплуатацию Оборудования в течение <u>3 (трех) лет</u> с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.
8.Перечень предоставляемой Подрядчиком исполнительной документации	Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление исполнительной документации производится в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана. Перечень исполнительной документации: - общий журнал работ– 1 экз.; - журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования– 1 экз.; - Исполнительная схема кровли– 3 экз.; - Акт скрытых работ на устройство разделительного слоя кровли– 3 шт.; - Акт скрытых работ на устройство примыканий кровли к парапету и другим элементам – 3 шт.; - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2– 3 экз.; - справка о стоимости работ по форме КС-3– 3 экз.; - сертификат, паспорт и др. на применение материалов и оборудования.
9. Требования по сроку гарантий на результаты работы	Не менее трех лет

10. Особые условия	- участник закупки должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (или архитектурно-строительного проектирования или инженерных изыскания, в зависимости от состава работ); - СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; - совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. - предоставить выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в извещении о закупке.
--------------------	---

«Заказчик»

«Подрядчик»

АО «Водный Союз»

640018, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

ООО «Горсибстрой»

640007, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, пр.Машиностроителей, 31
ИНН/КПП 4501139459/450101001

Генеральный директор

_____ **В. Л. Овсянников**

Генеральный директор

_____ **С. К. Горячев**