

Данные электронной подписи Владелец: Никольский Сергей Александрович Организация: ООО "КУРГАНСКОЕ АТП", 4501123748 502601001 Подписано: 29.04.2019 08:12 (МСК)	Данные электронной подписи Владелец: Овсянников Владимир Леонидович Организация: АО "ВОДНЫЙ СОЮЗ", 4501158733 450101001 Подписано: 06.05.2019 06:32 (МСК)
Данные сертификата Серийный номер: 00F349E07AC40CC780E8114774ECFC9D20 Срок действия: 20.06.2018 07:53 (МСК) - 20.09.2019 07:53 (МСК)	Данные сертификата Серийный номер: 00AF63E07AC40CC980E81172DBA6AFCCAF Срок действия: 29.10.2018 14:54 (МСК) - 29.10.2019 15:02 (МСК)
Документ подписан электронной подписью	Документ подписан электронной подписью

Договор подряда на восстановление дорожного покрытия № 388

г.Курган

«29» апреля 2019 г.

Акционерное общество «Водный Союз», в лице Исполняющего обязанности генерального директора Овсянникова Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Курганское автотранспортное предприятие» (ООО «Курганское АТП»)**, в лице генерального директора Никольского Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика **работы по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.** Перечень объектов, объем, сроки выполнения работ по каждому объекту определяется Сторонами в Заявках по форме согласно Приложению №1 к Договору, которые с момента подписания являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Подрядчик обязуется сдать, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях настоящего Договора.

Заказчик обязуется оплатить работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Финансирование данных работ производится за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, полученной Заказчиком на основании Соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана № 4 от «29 » марта 2019 г.

1.2. Ответственность за нарушение начальных, промежуточных и конечных сроков выполнения работ несет Подрядчик. Работы могут быть выполнены Подрядчиком досрочно с согласия Заказчика.

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

1.4. Подрядчик является членом саморегулируемой организации Союза «СРОСТО» (СРО-С-015-25062009, что подтверждается выпиской из реестра №003889 от «08» апреля 2019 г.

2 СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, определяется в соответствии с Калькуляциями №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

Заказчик _____

Подрядчик _____

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 которые являются Приложениями № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 к настоящему Договору, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Стоимость работ по настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Стоимость работ определяется ежемесячно по фактически выполненным объемам работ на основании актов приемки выполненных работ (форма КС-2), подписанных Сторонами.

2.3. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется в течение 30 банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 8 настоящего договора.

2.4. Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление документов по выполненным работам (акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет-фактура), производится в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.

Указанные документы предоставляются Подрядчиком в адрес Заказчика в течение 3 дней с момента выполнения работ.

2.5. Срок выполнения работ по настоящему договору:

- начало работ в течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего договора;
- окончание работ – 31.12.2019 г.

2.6. Для целей настоящего договора сроки выполнения работ по каждому объекту являются промежуточными относительно сроков указанных в п. 2.4. Договора.

При этом стороны признают, что для целей настоящего договора сроки выполнения работ по каждому объекту считаются согласованными после подписания сторонами соответствующей Заявки и являются существенными условиями настоящего договора.

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1. Подрядчик обязан:

- в течение одного рабочего дня согласовать Заявку по форме Приложения №1 к настоящему договору;
- обеспечить своевременное и качественное (согласно ГОСТам, ТУ, СНИП) выполнение работ по настоящему Договору;
- в процессе производства работ соблюдать правила техники безопасности, применять безопасные методы и приемы труда, правила противопожарной безопасности, обеспечить охрану окружающей среды;
- обеспечить безопасность дорожного движения в период проведения работ;
- выставить временные дорожные знаки, ограждение согласно схемы организации движения и ограждения зоны краткосрочных дорожных работ, вызывающих сужение проезжей части (пешеходные зоны) на объекте с момента начала работ в соответствии с Заявкой;
- безвозмездно, в течение 3 (трех) дней, исправлять по требованию Заказчика все выявленные дефекты, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий Договора, ухудшившее качество работы;
- немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок;
- обеспечить гарантийный срок эксплуатации объектов на протяжении трех лет с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ;
- предоставить Заказчику исполнительную документацию, в том числе: акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты на материалы, сводную ведомость выполненных работ;

Заказчик _____

Подрядчик _____

- все согласования с соответствующими органами, необходимые для выполнения работ, Подрядчик производит самостоятельно и за свой счет;

- при выполнении работ на проезжих частях приглашать на место производства работ представителей МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства г. Кургана».

3.2. Подрядчик вправе:

- самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:

- в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Подрядчика извещения об окончании работ по настоящему Договору осмотреть и принять результат работ с участием Подрядчика по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику;

- оплатить Подрядчику работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Заказчик имеет право:

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, не вмешиваясь в его деятельность;

- отдавать распоряжения Подрядчику о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих необходимый уровень качества работ;

- принимать работы только после того как данные работы будут приняты Департаментом развития городского хозяйства Администрации г. Кургана, о чем будет подписан соответствующий акт приемки восстановленного благоустройства;

- при приемке работ ссылаться на обнаруженные недостатки только в случае, если в акте приемки были оговорены эти недостатки. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки);

- в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив Подрядчика за 3 дня до расторжения Договора;

- удерживать договорную неустойку (штрафы и пени) из подлежащих выплате Подрядчику сумм вознаграждения.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет имущественную ответственность за качество, объем и сроки выполнения работ по настоящему Договору.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ, в т.ч. промежуточных Подрядчик оплачивает неустойку Заказчику в размере 0,1% от стоимости работ указанных в п.2.1 настоящего договора за каждый день просрочки. За каждый случай выявления некачественных работ Подрядчик уплачивает неустойку Заказчику в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

5.3. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им в результате несоблюдения правил производства работ, охраны окружающей среды, и т.п.

5.4. При просрочке передачи или приемки результата работы риски в виде случайной гибели и случайного повреждения материалов, оборудования, результатов работы несет Сторона, допустившая просрочку.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. В этом случае срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трёх месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если Стороны

не смогут договориться в течение месяца, то каждая из Сторон вправе потребовать от другой Стороны расторжения Договора.

5.6. В случае приостановления (запрещения) работ контролирующими и надзорными органами, по вине Подрядчика, он предпринимает все возможные действия по возобновлению работ путем устранения замечаний (выполнения предписаний) за свой счет в возможно кратчайшие сроки. При этом Подрядчик не освобождается от оплаты штрафов, и сроки окончания работ согласованных сторонами в дополнительных соглашениях переносу не подлежат.

5.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил и норм по технике безопасности труда, а также требований законов и подзаконных актов о безопасности строительно-монтажных работ, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством.

5.8. Заказчик вправе удержать при расчетах (возместить) суммы любых имущественных санкций, наложенных на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком административных, градостроительных, экологических, санитарных и иных норм и правил, законодательства об охране труда и техники безопасности. Удержание носит для Подрядчика уведомительный характер.

5.9. Досрочное расторжение Договора не освобождает Стороны от проведения взаимных расчетов по нему.

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Любые изменения к настоящему Договору оформляются письменно и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, в случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Курганской области.

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.5. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

7 ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ

- 7.1. Приложение № 1 – Заявка на выполнение работ - 1 лист;
- 7.2. Приложение № 2 - Калькуляция №1 - 2 листа;
- 7.3. Приложение № 3 - Калькуляция №2 - 3 листа;
- 7.4. Приложение № 4 - Калькуляция №3 - 3 листа;
- 7.5. Приложение № 5 - Калькуляция №4 - 2 листа;
- 7.6. Приложение № 6 - Калькуляция №5 - 3 листа;
- 7.7. Приложение № 7 - Калькуляция №6 - 4 листа;
- 7.8. Приложение № 8 - Калькуляция №7- 3 листа;
- 7.9. Приложение № 9 - Калькуляция №8 - 3 листа;
- 7.10. Приложение № 10 - Калькуляция №9 - 3 листа;
- 7.11. Приложение № 11 - Калькуляция №10 - 2 листа;
- 7.12. Приложение № 12 - Калькуляция №11 - 3 листа;
- 7.13. Приложение № 13 - Калькуляция №12 - 2 листа;
- 7.14. Приложение № 14 - Калькуляция №13 - 2 листа;
- 7.15. Приложение № 15- Калькуляция №14 - 2 листа;
- 7.16. Приложение № 16 - Калькуляция №15 - 2 листа;
- 7.17. Приложение № 17 - Калькуляция №16 - 2 листа;
- 7.18. Приложение № 18 - Калькуляция №17 - 2 листа;
- 7.19. Приложение № 19 - Калькуляция №18 - 2 листа;
- 7.20. Приложение № 20 - Калькуляция №19 - 2 листа;
- 7.21. Приложение № 21 - Калькуляция №20- 2 листа;
- 7.22. Приложение № 22 - Калькуляция №21- 2 листа;
- 7.23. Приложение № 23 - Калькуляция №22- 2 листа;

- 7.24. Приложение № 24 - Калькуляция №23- 2 листа;
7.25. Приложение № 25 - Калькуляция №24- 2 листа;
7.26. Приложение № 26 - Калькуляция №25- 2 листа;
7.27. Приложение № 27 - Калькуляция №26- 2 листа;
7.28. Приложение № 28 - Калькуляция №27- 2 листа;
7.29. Приложение № 29 - Калькуляция №28- 2 листа;
7.30. Приложение № 30 - Калькуляция №29- 2 листа;
7.31. Приложение № 31 - Калькуляция №30- 2 листа;
7.32. Приложение № 32 - Калькуляция №31- 2 листа;
7.33. Приложение № 33 - Калькуляция №32- 2 листа;
7.34. Приложение № 34 - Калькуляция №33- 2 листа;
7.35. Приложение № 35 - Калькуляция №34- 2 листа;
7.36. Приложение № 36 - Калькуляция №35- 2 листа;
7.37. Приложение № 37 – Ориентировочный объем работ- 2 листа;

8 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001
р/с 40702810732000004650 в Курганском
отделении №8599 ПАО Сбербанк, г. Курган
к/с 30101810100000000650
БИК 043735650

И.О. генерального директора

_____/В. Л. Овсянников/

ПОДРЯДЧИК

ООО «Курганское АТП»

640015, г. Курган, пр. Конституции, 29Б
ИНН/КПП 4501123748/450101001
р/с 40702810200080000213 в Курганском
отделении №8599 ПАО Сбербанк, г. Курган
к/с 30101810800000000879
БИК 043735879

Генеральный директор

_____/С. А. Никольский/

Данные электронной подписи Владелец: Никольский Сергей Александрович Организация: ООО "КУРГАНСКОЕ АТП", 4501123748 502601001 Подписано: 29.04.2019 08:12 (МСК)	Данные электронной подписи Владелец: Овсянников Владимир Леонидович Организация: АО "ВОДНЫЙ СОЮЗ", 4501158733 450101001 Подписано: 06.05.2019 06:32 (МСК)
Данные сертификата Серийный номер: 00F349E07AC40CC780E8114774ECFC9D20 Срок действия: 20.06.2018 07:53 (МСК) - 20.09.2019 07:53 (МСК)	Данные сертификата Серийный номер: 00AF63E07AC40CC980E81172DBA6AFCCAF Срок действия: 29.10.2018 14:54 (МСК) - 29.10.2019 15:02 (МСК)
Документ подписан электронной подписью	Документ подписан электронной подписью

Приложение №1 к договору подряда
№388 от «29» апреля 2019 г.

Форма заявки

Заявка

на выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

№ п/п	Объект	№ разрешения (ордера)	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Срок выполнения работ		Примечание
						начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Заказчик

АО «Водный Союз»
640018, г. Курган, ул. Набережная, 12

И.о. генерального директора

_____ В. Л. Овсянников

Подрядчик

ООО «Курганское АТП»
640015, г. Курган, пр. Конституции, 29Б

Генеральный директор

_____ С. А. Никольский

Подпись документа

Имя файла:

Приложение 2-36 к Договору.rar

Подпись заказчика

Сертификат:

OID.1.2.840.113549.1.9.2="INN=4501158733/KPP=450101001/OG
RN=1104501002209", E=gareeva@water45.ru,
ИНН=004501158733, СНИЛС=07551695692,
ОГРН=1104501002209, Т=И.О. Генерального Директора, О="АО
""ВОДНЫЙ СОЮЗ""", STREET="УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 12",
L=Курган, S=45 Курганская область, C=RU, G=Владимир
Леонидович, SN=Овсянников, CN="АО ""ВОДНЫЙ СОЮЗ"""

Дата штампа времени:

Состояние подписи:

Подпись верна (отсоединенная подпись)

Подпись поставщика

Сертификат:

OID.1.2.643.3.141.1.1=4500026303,
OID.1.2.840.113549.1.9.2=4501123748-450101001-
004420460207, E=kgn-avto@yandex.ru, ИНН=004501123748,
СНИЛС=04420460207, ОГРН=1064501176431, Т=Генеральный
Директор, О="ООО ""КУРГАНСКОЕ АТП""", STREET="ПР-КТ
КОНСТИТУЦИИ, ДОМ 29, Б", L=г Курган, S=45 Курганская
область, C=RU, G=Сергей Александрович, SN=Никольский,
CN="ООО ""КУРГАНСКОЕ АТП"""

Дата штампа времени:

Состояние подписи:

Подпись верна (отсоединенная подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
_____ С.А. Никольский
" ____ " _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
_____ В.Л. Овсянников
" ____ " _____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 1
(локальная смета)

на Погрузка и вывоз грунта
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 202,87 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,78 руб.): 95% от ФОТ (0,82 руб.) СП (0,35 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (0,82 руб.)	1000 м3	0,001	4267,54	117,62	4145,58	588,87		4,27	0,12	4,15	0,59	15,08	0,02	
Раздел 2.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	1,3	11,42		11,42			14,85		14,85				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										19,12	0,12	19	0,59		0,02	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										21,99	0,14	21,85	0,68		0,02	
Накладные расходы										0,78						
Сметная прибыль										0,03						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										41,13					0,02	
Итого Поз. 2 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										127,93						
Итого										169,06					0,02	
Справочно, в базисных ценах:																
Машины и механизмы										21,85						
ФОТ										0,82						
Накладные расходы										0,78						
Сметная прибыль										0,03						
ВСЕГО по смете										169,06						
НДС 20%										33,81						
ВСЕГО по смете										202,87					0,02	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
 ООО "Курганское АТП"
 _____ С.А. Никольский
 " ____ " _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
 АО "Водный Союз"
 _____ В.Л. Овсянников
 " ____ " _____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
 (наименование стройки)

Калькуляция № 2
 (локальная смета)

на Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25 см
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 719,1 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (1,16 руб.): 142% от ФОТ (0,82 руб.) СП (0,66 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (0,82 руб.)	1000 м2	0,001	3852,56	261,69	3542,07	446,83		3,85	0,26	3,54	0,45	32,03	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19</i>	тн	0,29295	127,49					37,35						
3	ФЕР27-04-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (1,6 руб.): 142% от ФОТ (1,13 руб.) СП (0,91 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1,13 руб.)</i>	1000 м2	0,001	5920,01	301,96	5544,85	680,3		5,92	0,3	5,54	0,68	36,96	0,04	
4	ФЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>(Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗГПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (-0,24 руб.): 142% от ФОТ (-0,17 руб.) СП (-0,14 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (-0,17 руб.)</i>	1000 м2	-0,001	1192,05		1192,05	150,7		-1,19		-1,19	-0,15			
5	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19</i>	тн	0,1953	127,49					24,9						
Раздел 2.																
6	ФССЦлг-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	0,48825	3,28		3,28			1,6		1,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,48825	11,42		11,42			5,58		5,58				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										78,01	0,56	15,07	0,98		0,07	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										80,35	0,64	17,33	1,13		0,08	
Накладные расходы										2,51						
Сметная прибыль										0,14						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-5 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										537,38					0,08	
Итого Поз. 6-7 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										61,87						
Итого										599,25					0,08	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										62,38						
Машины и механизмы										17,33						
ФОТ										1,77						
Накладные расходы										2,51						
Сметная прибыль										0,14						
ВСЕГО по смете										599,25						
НДС 20%										119,85						
ВСЕГО по смете										719,10					0,08	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 3
(локальная смета)

на Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20 см
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 572,86 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (1,58 руб.): 142% от ФОТ (1,11 руб.) СП (0,9 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1,11 руб.)	1000 м2	0,001	5595,91	304,66	5218,05	656,2		5,6	0,3	5,22	0,66	37,29	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,24 руб.): 142% от ФОТ (0,17 руб.) СП (0,14 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (0,17 руб.)	1000 м2	0,001	1192,05		1192,05	150,7		1,19		1,19	0,15			
3	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	тн	0,3906	127,49					49,8						
Раздел 2.																
4	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,3906	3,28		3,28			1,28		1,28				
5	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,3906	11,42		11,42			4,46		4,46				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										62,33	0,3	12,15	0,81		0,04	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										64,2	0,35	13,97	0,93		0,05	
Накладные расходы										1,82						
Сметная прибыль										0,10						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-3 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										427,95					0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 4-5 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										49,43						
Итого										477,38					0,05	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										49,88						
Машины и механизмы										13,97						
ФОТ										1,28						
Накладные расходы										1,82						
Сметная прибыль										0,10						
ВСЕГО по смете										477,38						
НДС 20%										95,48						
ВСЕГО по смете										572,86					0,05	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 4
(локальная смета)

на Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 436,64 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (1,58 руб.): 142% от ФОТ (1,11 руб.) СП (0,9 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1,11 руб.)	1000 м2	0,001	5595,91	304,66	5218,05	656,2		5,6	0,3	5,22	0,66	37,29	0,04	
2	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	тн	0,29295	127,49					37,35						
Раздел 2.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,29295	3,28		3,28			0,96		0,96				
4	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,29295	11,42		11,42			3,35		3,35				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										47,26	0,3	9,53	0,66		0,04	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										48,73	0,35	10,95	0,76		0,05	
Накладные расходы										1,58						
Сметная прибыль										0,09						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-2 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										326,79					0,05	
Итого Поз. 3-4 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										37,08						
Итого										363,87					0,05	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										37,43						
Машины и механизмы										10,95						
ФОТ										1,11						
Накладные расходы										1,58						
Сметная прибыль										0,09						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВСЕГО по смете										363,87						
НДС 20%										72,77						
ВСЕГО по смете										436,64					0,05	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 5
(локальная смета)

на Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 724,67 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,01 руб.): 142% от ФОТ (0,01 руб.) СП (0,01 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (0,01 руб.)	т	0,00072	39,1		39,1	7,15		0,03		0,03	0,01			
2	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	т	0,00072	2712,1					1,95						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР27-06-018-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (1,33 руб.): 142% от ФОТ (0,94 руб.) СП (0,76 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (0,94 руб.)	1000 м2	0,001	3947,65	559,56	3030,11	304,33		3,95	0,56	3,03	0,3	60,95	0,06	
4	Прайс	Черный щебень ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	т	0,1702	428,84					72,99						
5	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,01 руб.): 66% от ФОТ (0,02 руб.) СП 0% от ФОТ	т	0,00072	130,01	8,52	121,49	8,58		0,09	0,01	0,08	0,01	0,95		
6	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	100 т	0,000007	27,2		27,2									
Раздел 2.																
7	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,1702	3,28		3,28			0,56		0,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,1702	11,42		11,42			1,94		1,94				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										81,51	0,57	5,64	0,32		0,06	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										82,43	0,65	6,48	0,32		0,07	
Накладные расходы										1,36						
Сметная прибыль										0,08						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-6 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										582,39					0,07	
Итого Поз. 7-8 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										21,50						
Итого										603,89					0,07	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										75,30						
Машины и механизмы										6,48						
ФОТ										0,97						
Накладные расходы										1,36						
Сметная прибыль										0,08						
ВСЕГО по смете										603,89						
НДС 20%										120,78						
ВСЕГО по смете										724,67					0,07	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 6
(локальная смета)

на Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1262,54 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0.85 от ФОТ	т	0,0003	46,92		46,92	8,58		0,01		0,01				
2	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	т	0,0003	2712,1					0,81						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (1,25 руб.): 142% от ФОТ (0,88 руб.) СП (0,71 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (0,88 руб.)	1000 м2	0,001	3704,22	442,14	2868,29	316,5		3,7	0,44	2,87	0,32	45,96	0,05	
4	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,01 руб.): 142% от ФОТ (0,01 руб.) СП (0,01 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (0,01 руб.)	1000 м2	0,001	6,26	6,26				0,01	0,01			0,65		
5	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	т	0,1639	452,02					74,09						
6	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0.85 от ФОТ	т	0,0003	46,92		46,92	8,58		0,01		0,01				
7	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	т	0,0003	2712,1					0,81						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (1,25 руб.): 142% от ФОТ (0,88 руб.) СП (0,71 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (0,88 руб.)	1000 м2	0,001	3535,25	442,14	2862,44	315,61		3,54	0,44	2,86	0,32	45,96	0,05	
9	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2	0,001	9,53	2,09	7,44			0,01		0,01		0,22		
10	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	т	0,1208	452,02					54,6						
11	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,01 руб.): 66% от ФОТ (0,02 руб.) СП 0% от ФОТ	т	0,0006	130,01	8,52	121,49	8,58		0,08	0,01	0,07	0,01	0,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	100 т	0,000006	27,2		27,2									
Раздел 2.																
13	ФССЦпг-01-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	0,2847	3,28		3,28			0,93		0,93				
14	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	0,2847	11,42		11,42			3,25		3,25				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										141,85	0,9	10,01	0,65		0,1	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										143,48	1,03	11,51	0,75		0,12	
Накладные расходы										2,51						
Сметная прибыль										0,14						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-12 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										1 016,09					0,12	
Итого Поз. 13-14 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										36,03						
Итого										1 052,12					0,12	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										130,94						
Машины и механизмы										11,51						
ФОТ										1,78						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы									2,51						
	Сметная прибыль									0,14						
	ВСЕГО по смете									1 052,12						
	НДС 20%									210,42						
	ВСЕГО по смете									1 262,54					0,12	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 7
(локальная смета)

на Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 878,89 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,01 руб.): 142% от ФОТ (0,01 руб.) СП (0,01 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (0,01 руб.)	т	0,00072	39,1		39,1	7,15		0,03		0,03	0,01			
2	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	т	0,00072	2712,1					1,95						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (1,04 руб.): 142% от ФОТ (0,73 руб.) СП (0,59 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (0,73 руб.)	1000 м2	0,001	3152,48	368,45	2390,24	263,75		3,15	0,37	2,39	0,26	38,3	0,04	
4	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2	-0,001	1,74	1,74								0,18		
5	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	т	0,0703	452,02					31,78						
6	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0.85 от ФОТ	т	0,0003	46,92		46,92	8,58		0,01		0,01				
7	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	т	0,0003	2712,1					0,81						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (1,04 руб.): 142% от ФОТ (0,73 руб.) СП (0,59 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (0,73 руб.)	1000 м ²	0,001	2984,49	368,45	2385,37	263,01		2,98	0,37	2,39	0,26	38,3	0,04	
9	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м ²	0,001	7,94	1,74	6,2			0,01		0,01		0,18		
10	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	т	0,1208	452,02					54,6						
11	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,01 руб.): 66% от ФОТ (0,02 руб.) СП 0% от ФОТ	т	0,00102	130,01	8,52	121,49	8,58		0,13	0,01	0,12	0,01	0,95		
12	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	100 т	0,00001	27,2		27,2									
Раздел 2.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетон (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,1911	3,28		3,28			0,63		0,63				
14	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,1911	11,42		11,42			2,18		2,18				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										98,26	0,75	7,76	0,54		0,08	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										99,53	0,86	8,92	0,62		0,09	
Накладные расходы										2,08						
Сметная прибыль										0,12						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-12 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										708,22					0,09	
Итого Поз. 13-14 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										24,19						
Итого										732,41					0,09	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										89,75						
Машины и механизмы										8,92						
ФОТ										1,48						
Накладные расходы										2,08						
Сметная прибыль										0,12						
ВСЕГО по смете										732,41						
НДС 20%										146,48						
ВСЕГО по смете										878,89					0,09	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 8
(локальная смета)

на Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 577,94 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,01 руб.): 142% от ФОТ (0,01 руб.) СП (0,01 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (0,01 руб.)	т	0,00072	39,1		39,1	7,15		0,03		0,03	0,01			
2	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	т	0,00072	2712,1					1,95						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (2,3 руб.): 142% от ФОТ (1,62 руб.) СП (1,31 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1,62 руб.)	100 м2	0,01	299,11	140,46	57,25	0,8		2,99	1,4	0,57	0,01	15,12	0,15	
4	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (1,41 руб.): 142% от ФОТ (0,99 руб.) СП (0,8 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (0,99 руб.)	100 м2	0,01	119,8	86,2	33,6			1,2	0,86	0,34		9,28	0,09	
5	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	т	0,1198	452,02					54,15						
6	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,01 руб.): 66% от ФОТ (0,02 руб.) СП 0% от ФОТ	т	0,00072	156,01	10,22	145,79	10,3		0,11	0,01	0,1	0,01	1,14		
7	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	100 т	0,000007	27,2		27,2									

Раздел 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,1198	3,28		3,28			0,39		0,39				
9	ФССЦпг-01-01-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,1198	11,42		11,42			1,37		1,37				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										62,19	2,27	2,8	0,03		0,24	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										62,96	2,61	3,23	0,03		0,28	
Накладные расходы										3,73						
Сметная прибыль										0,21						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-7 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										466,42					0,28	
Итого Поз. 8-9 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										15,20						
Итого										481,62					0,28	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										57,12						
Машины и механизмы										3,23						
ФОТ										2,64						
Накладные расходы										3,73						
Сметная прибыль										0,21						
ВСЕГО по смете										481,62						
НДС 20%										96,32						
ВСЕГО по смете										577,94					0,28	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 9
(локальная смета)

на Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1120,01 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,28 руб.): 142% от ФОТ (0,2 руб.) СП (0,16 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (0,2 руб.)	100 мЗ	0,0003	4258,54	234,84	4006,62	334,38		1,28	0,07	1,2	0,1	29,03	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19</i>	т	0,058125	127,49					7,41						
3	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (10,69 руб.): 142% от ФОТ (7,53 руб.) СП (6,1 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7,53 руб.)</i>	100 м	0,01	4412,47	643,64	78,78	9,64		44,12	6,44	0,79	0,1	76,08	0,76	
4	ФССЦ-05.2.03.03-0032 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19</i>	шт	1	63,12					63,12						
Раздел 2.																
5	ФССЦпр-01-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	0,058125	3,28		3,28			0,19		0,19				
6	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	0,058125	11,42		11,42			0,66		0,66				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										116,78	6,51	2,84	0,2		0,77	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										118,19	7,49	3,27	0,23		0,89	
Накладные расходы										10,96						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль										0,62						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-4 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										926,00					0,89	
Итого Поз. 5-6 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										7,34						
Итого										933,34					0,89	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										107,43						
Машины и механизмы										3,27						
ФОТ										7,72						
Накладные расходы										10,96						
Сметная прибыль										0,62						
ВСЕГО по смете										933,34						
НДС 20%										186,67						
ВСЕГО по смете										1 120,01					0,89	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 10
(локальная смета)

на Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимостью бортового камня)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 575,41 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,28 руб.): 142% от ФОТ (0,2 руб.) СП (0,16 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (0,2 руб.)	100 мЗ	0,0003		4258,54	234,84	4006,62	334,38		1,28	0,07	1,2	0,1	29,03	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	т	0,058125	127,49					7,41						
3	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (10,69 руб.): 142% от ФОТ (7,53 руб.) СП (6,1 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7,53 руб.)	100 м	0,01	4412,47	643,64	78,78	9,64		44,12	6,44	0,79	0,1	76,08	0,76	
Раздел 2.																
4	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,058125	3,28		3,28			0,19		0,19				
5	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,058125	11,42		11,42			0,66		0,66				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										53,66	6,51	2,84	0,2		0,77	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										55,07	7,49	3,27	0,23		0,89	
Накладные расходы										10,96						
Сметная прибыль										0,62						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-3 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										472,17					0,89	
Итого Поз. 4-5 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										7,34						
Итого										479,51					0,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										44,31						
Машины и механизмы										3,27						
ФОТ										7,72						
Накладные расходы										10,96						
Сметная прибыль										0,62						
ВСЕГО по смете										479,51						
НДС 20%										95,90						
ВСЕГО по смете										575,41					0,89	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 11
(локальная смета)

на Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (со стоимостью бортового камня)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 765,91 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,23 руб.): 142% от ФОТ (0,16 руб.) СП (0,13 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (0,16 руб.)	100 м3	0,0003	3551,63	195,7	3338,85	278,65		1,07	0,06	1	0,08	24,19	0,01	
2	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	т	0,058125	127,49					7,41						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (10,69 руб.); 142% от ФОТ (7,53 руб.) СП (6,1 руб.); 81%=95%*0.85 от ФОТ (7,53 руб.)	100 м	0,01	4412,47	643,64	78,78	9,64		44,12	6,44	0,79	0,1	76,08	0,76	
4	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	шт	1	22,36					22,36						
Раздел 2.																
5	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,058125	3,28		3,28			0,19		0,19				
6	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,058125	11,42		11,42			0,66		0,66				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										75,81	6,5	2,64	0,18		0,77	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										77,19	7,48	3,04	0,21		0,89	
Накладные расходы										10,92						
Сметная прибыль										0,62						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-4 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										630,92					0,89	
Итого Поз. 5-6 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										7,34						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										638,26					0,89	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										66,67						
Машины и механизмы										3,04						
ФОТ										7,69						
Накладные расходы										10,92						
Сметная прибыль										0,62						
ВСЕГО по смете										638,26						
НДС 20%										127,65						
ВСЕГО по смете										765,91					0,89	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"

_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

_____ АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 12
(локальная смета)

на Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (без стоимостью бортового камня)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 572,99 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,23 руб.): 142% от ФОТ (0,16 руб.) СП (0,13 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (0,16 руб.)	100 м3	0,0003	3551,63	195,7	3338,85	278,65		1,07	0,06	1	0,08	24,19	0,01	
2	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	т	0,058125	127,49					7,41						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (10,69 руб.): 142% от ФОТ (7,53 руб.) СП (6,1 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (7,53 руб.)	100 м	0,01	4412,47	643,64	78,78	9,64		44,12	6,44	0,79	0,1	76,08	0,76	
Раздел 2.																
4	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,058125	3,28		3,28			0,19		0,19				
5	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,058125	11,42		11,42			0,66		0,66				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										53,45	6,5	2,64	0,18		0,77	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										54,83	7,48	3,04	0,21		0,89	
Накладные расходы										10,92						
Сметная прибыль										0,62						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-3 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										470,15					0,89	
Итого Поз. 4-5 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										7,34						
Итого										477,49					0,89	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										44,31						
Машины и механизмы										3,04						
ФОТ										7,69						
Накладные расходы										10,92						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль										0,62						
ВСЕГО по смете										477,49						
НДС 20%										95,50						
ВСЕГО по смете										572,99					0,89	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 13
(локальная смета)

на Устройство 1 м. садового бортового камня (со стоимостью бортового камня)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 680,40 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (10,69 руб.): 142% от ФОТ (7,53 руб.) СП (6,1 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7,53 руб.)	100 м	0,01	4412,47	643,64	78,78	9,64		44,12	6,44	0,79	0,1	76,08	0,76	
2	ФССЦ-05.2.03.03-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	шт	1	22,36					22,36						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										66,48	6,44	0,79	0,1		0,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										67,57	7,41	0,91	0,12		0,87	
Накладные расходы										10,69						
Сметная прибыль										0,60						
Итого по смете:																
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1)										78,86					0,87	
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										567,00					0,87	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										59,25						
Машины и механизмы										0,91						
ФОТ										7,53						
Накладные расходы										10,69						
Сметная прибыль										0,60						
ВСЕГО по смете										567,00						
НДС 20%										113,40						
ВСЕГО по смете										680,40					0,87	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 14
(локальная смета)

на Устройство 1 м. садового бортового камня (без стоимостью бортового камня)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 487,49 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (10,69 руб.): 142% от ФОТ (7,53 руб.) СП (6,1 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7,53 руб.)	100 м	0,01	4412,47	643,64	78,78	9,64		44,12	6,44	0,79	0,1	76,08	0,76	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										44,12	6,44	0,79	0,1		0,76	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										45,21	7,41	0,91	0,12		0,87	
Накладные расходы										10,69						
Сметная прибыль										0,60						
Итого по смете:																
Итого										56,50					0,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										406,24					0,87	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										36,89						
Машины и механизмы										0,91						
ФОТ										7,53						
Накладные расходы										10,69						
Сметная прибыль										0,60						
ВСЕГО по смете										406,24						
НДС 20%										81,25						
ВСЕГО по смете										487,49					0,87	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 15
(локальная смета)

на Устройство газона
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 247,80 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,41 руб.): 115% от ФОТ (0,36 руб.) СП (0,28 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (0,36 руб.)	100 м2	0,01	30,5	30,5				0,31	0,31			3,91	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕР47-01-046-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (4,21 руб.): 115% от ФОТ (3,66 руб.) СП (2,82 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (3,66 руб.)</i>	100 м2	0,01	2296,1	317,6				22,96	3,18			40	0,4	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										23,27	3,49				0,44	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										23,79	4,01				0,51	
Накладные расходы										4,61						
Сметная прибыль										0,32						
Итого по смете:																
Итого										28,72					0,51	
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										206,50					0,51	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										19,78						
ФОТ										4,01						
Накладные расходы										4,61						
Сметная прибыль										0,32						
ВСЕГО по смете										206,50						
НДС 20%										41,30						
ВСЕГО по смете										247,80					0,51	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 16
(локальная смета)
(локальная смета)

на устройство подстилающих слоев из песка
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1251,96 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
1	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (4,97 руб.): 142% от ФОТ (3,5 руб.) СП (2,84 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3,5 руб.)	100 м3	0,01	2281,99	126,07	2143,72	177,59		22,82	1,26	21,44	1,78	15,72	0,16

2	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	м3	1,1	29,9					32,89					
Раздел 2.															
3	ФССЦпг-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,76	2,45		2,45			4,31		4,31			
4	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (до 32 км) (Перевозка до 32 км ПЗ=3,2 (ОЗП=3,2; ЭМ=3,2; ЗПМ=3,2; МАТ=3,2 к расх.; ТЗ=3,2; ТЗМ=3,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,76	35,84		35,84			63,08		63,08			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										123,10	1,26	88,83	1,78		0,16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										136,62	1,45	102,16	2,05		0,18
Накладные расходы										4,97					
Сметная прибыль										0,28					
Итого по смете:															
Итого Поз. 1-2 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										462,82					0,18
Итого Поз. 3-4 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										580,48					
Итого										1 043,30					0,18
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										33,01					
Машины и механизмы										102,16					
ФОТ										3,50					
Накладные расходы										4,97					
Сметная прибыль										0,28					

ВСЕГО по смете	1 043,30					
НДС 20%	208,66					
ВСЕГО по смете	1 251,96					0,18

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"

_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

_____ АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 17
(локальная смета)

на Снятие асфальтового покрытия фрезами толщиной слоя до 50 мм
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 53,50 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-03-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя до 5 см <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,24 руб.): 142% от ФОТ (0,17 руб.) СП (0,14 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (0,17 руб.)</i>	100 м2	0,01	518,07	2,64	515,24	11,69		5,18	0,03	5,15	0,12	0,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										5,18	0,03	5,15	0,12			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										5,95	0,03	5,92	0,14			
Накладные расходы										0,24						
Сметная прибыль										0,01						
Итого по смете:																
Итого										6,20						
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										44,58						
Справочно, в базисных ценах:																
Машины и механизмы										5,92						
ФОТ										0,17						
Накладные расходы										0,24						
Сметная прибыль										0,01						
ВСЕГО по смете										44,58						
НДС 20%										8,92						
ВСЕГО по смете										53,50						

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 18
(локальная смета)

на Ремонт отмотки бетонной
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1234,92 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕРр69-16-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (11,29 руб.): 78% от ФОТ (14,47 руб.) СП (7,24 руб.): 50% от ФОТ (14,47 руб.)	100 м2	0,01	7755,72	1024,44	2380,61	233,65		77,56	10,24	23,81	2,34	126,63	1,27	
2	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20- 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	тн	0,155	127,49					19,76						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Прайс	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В15 (М200) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19</i>	м3	0,05	573,71					28,69						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										126,01	10,24	23,81	2,34		1,27	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										131,12	11,78	27,38	2,69		1,46	
Накладные расходы										11,29						
Сметная прибыль										0,72						
Итого по смете:																
Итого										143,13					1,46	
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										1 029,10					1,46	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										91,96						
Машины и механизмы										27,38						
ФОТ										14,47						
Накладные расходы										11,29						
Сметная прибыль										0,72						
ВСЕГО по смете										1 029,10						
НДС 20%										205,82						
ВСЕГО по смете										1 234,92					1,46	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
 ООО "Курганское АТП"
 _____ С.А. Никольский
 _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
 АО "Водный Союз"
 _____ В.Л. Овсянников
 _____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
 (наименование стройки)

Калькуляция № 19
 (локальная смета)

на Устройство покрытия из тротуарной плитки (со стоимостью тротуарной плитки)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1085,83 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (18,99 руб.): 142% от ФОТ (13,37 руб.) СП (10,8 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (13,37 руб.)	10 м2	0,1	131,61	115,17	13,19	1		13,16	11,52	1,32	0,1	11,8	1,18	
2	ФССЦ-05.2.02.21-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	м2	1,02	88,91					90,69						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										103,85	11,52	1,32	0,1		1,18	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										105,78	13,25	1,52	0,12		1,36	
Накладные расходы										18,99						
Сметная прибыль										1,08						
Итого по смете:																
Итого										125,85					1,36	
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										904,86					1,36	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										91,01						
Машины и механизмы										1,52						
ФОТ										13,37						
Накладные расходы										18,99						
Сметная прибыль										1,08						
ВСЕГО по смете										904,86						
НДС 20%										180,97						
ВСЕГО по смете										1 085,83					1,36	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
 ООО "Курганское АТП"
 _____ С.А. Никольский
 _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
 АО "Водный Союз"
 _____ В.Л. Овсянников
 _____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
 (наименование стройки)

Калькуляция № 20
 (локальная смета)

на Устройство покрытия из тротуарной плитки (без стоимостью тротуарной плитки)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 303,36 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (18,99 руб.): 142% от ФОТ (13,37 руб.) СП (10,8 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (13,37 руб.)	10 м2	0,1	131,61	115,17	13,19	1		13,16	11,52	1,32	0,1	11,8	1,18	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										13,16	11,52	1,32	0,1		1,18	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										15,09	13,25	1,52	0,12		1,36	
Накладные расходы										18,99						
Сметная прибыль										1,08						
Итого по смете:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										35,16					1,36	
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										252,80					1,36	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										0,32						
Машины и механизмы										1,52						
ФОТ										13,37						
Накладные расходы										18,99						
Сметная прибыль										1,08						
ВСЕГО по смете										252,80						
НДС 20%										50,56						
ВСЕГО по смете										303,36					1,36	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"

_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 21
(локальная смета)

на Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 728,03 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (5,52 руб.): 142% от ФОТ (3,89 руб.) СП (3,14 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3,89 руб.)	100 м	0,01	6884,26	80,28	6395,75	258,35		68,84	0,8	63,96	2,58	10,2	0,1	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										68,84	0,8	63,96	2,58		0,1	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										78,55	0,92	73,55	2,97		0,12	
Накладные расходы										5,52						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль										0,31						
Итого по смете:																
Итого										84,38					0,12	
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										606,69					0,12	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										4,08						
Машины и механизмы										73,55						
ФОТ										3,89						
Накладные расходы										5,52						
Сметная прибыль										0,31						
ВСЕГО по смете										606,69						
НДС 20%										121,34						
ВСЕГО по смете										728,03					0,12	

СОГЛАСОВАНО:Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"_____
С.А. Никольский

2019 г.**УТВЕРЖДАЮ:**И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"_____
В.Л. Овсянников

2019 г._____
АО "Водный Союз"
(наименование стройки)**Калькуляция № 22**
(локальная смета)на Засыпка раскопки грунтом
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 5,35 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,1 руб.): 95% от ФОТ (0,1 руб.) СП (0,04 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (0,1 руб.)	1000 м3	0,001	451,97		451,97	88,16		0,45		0,45	0,09			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										0,45		0,45	0,09			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										0,52		0,52	0,1			
Накладные расходы										0,10						
Итого по смете:																
Итого										0,62						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										4,46						
Справочно, в базисных ценах:																
Машины и механизмы										0,52						
ФОТ										0,10						
Накладные расходы										0,10						
ВСЕГО по смете										4,46						
НДС 20%										0,89						
ВСЕГО по смете										5,35						

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"

_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

_____ АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 23
(локальная смета)

на Планировка грунта
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 0,95 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР01-02-027-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,01 руб.): 80% от ФОТ (0,01 руб.) СП 45%*0.85 от ФОТ	1000 м2	0,001	91,46		91,46	12,7		0,09		0,09	0,01			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										0,09		0,09	0,01			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										0,1		0,1	0,01			
Накладные расходы										0,01						
Итого по смете:																
Итого										0,11						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										0,79						
Справочно, в базисных ценах:																
Машины и механизмы										0,10						
ФОТ										0,01						
Накладные расходы										0,01						
ВСЕГО по смете										0,79						
НДС 20%										0,16						
ВСЕГО по смете										0,95						

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"

_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

_____ АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 24
(локальная смета)

на Засыпка вручную с подбивкой под трубы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 121,14 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 - с подбивкой под трубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (6,11 руб.): 80% от ФОТ (7,64 руб.) СП (2,92 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (7,64 руб.)	100 мЗ	0,01	663,75	663,75				6,64	6,64			88,5	0,89	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										6,64	6,64				0,89	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										7,64	7,64				1,02	
Накладные расходы										6,11						
Сметная прибыль										0,29						
Итого по смете:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										14,04					1,02	
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										100,95					1,02	
Справочно, в базисных ценах:																
ФОТ										7,64						
Накладные расходы										6,11						
Сметная прибыль										0,29						
ВСЕГО по смете										100,95						
НДС 20%										20,19						
ВСЕГО по смете										121,14					1,02	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"

_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

_____ АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 25
(локальная смета)

на Водоотлив

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 226,31 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (7,05 руб.): 80% от ФОТ (8,81 руб.) СП (3,37 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (8,81 руб.)	100 м3	0,01	1637,84	765,88	871,96			16,38	7,66	8,72		98,19	0,98	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										16,38	7,66	8,72			0,98	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										18,84	8,81	10,03			1,13	
Накладные расходы										7,05						
Сметная прибыль										0,34						
Итого по смете:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										26,23					1,13	
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										188,59					1,13	
Справочно, в базисных ценах:																
Машины и механизмы										10,03						
ФОТ										8,81						
Накладные расходы										7,05						
Сметная прибыль										0,34						
ВСЕГО по смете										188,59						
НДС 20%										37,72						
ВСЕГО по смете										226,31					1,13	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"

_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

_____ АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 26
(локальная смета)

на Очистка асфальтового покрытия
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 6,90 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,41 руб.): 115% от ФОТ (0,36 руб.) СП (0,28 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (0,36 руб.)	100 м2	0,01	30,5	30,5				0,31	0,31			3,91	0,04	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										0,31	0,31				0,04	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										0,36	0,36				0,05	
Накладные расходы										0,41						
Сметная прибыль										0,03						
Итого по смете:																
Итого										0,80					0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										5,75					0,05	
Справочно, в базисных ценах:																
ФОТ										0,36						
Накладные расходы										0,41						
Сметная прибыль										0,03						
ВСЕГО по смете										5,75						
НДС 20%										1,15						
ВСЕГО по смете										6,90					0,05	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 27
(локальная смета)

на Устройство основания из щебня
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2846,63 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (7,75 руб.): 142% от ФОТ (5,46 руб.) СП (4,42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5,46 руб.)</i>	100 м3	0,01	3551,63	195,7	3338,85	278,65		35,52	1,96	33,39	2,79	24,19	0,24	
2	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19</i>	тн	1,953	127,49					248,99						
Раздел 2.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,953	2,45		2,45			4,78		4,78				
4	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Перевозка грузов (щебня) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,953	11,2		11,2			21,87		21,87				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										311,16	1,96	60,04	2,79		0,24	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										320,46	2,25	69,05	3,21		0,28	
Накладные расходы										7,75						
Сметная прибыль										0,44						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-2 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										2142,62					0,28	
Итого Поз. 3-4 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										229,57						
Итого										2372,19					0,28	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										249,16						
Машины и механизмы										69,05						
ФОТ										5,46						
Накладные расходы										7,75						
Сметная прибыль										0,44						
ВСЕГО по смете										2372,19						
НДС 20%										474,44						
ВСЕГО по смете										2846,63					0,28	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 28
(локальная смета)

на Устройство деревянного бордюра
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 250,73 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (1,95 руб.): 118% от ФОТ (1,65 руб.) СП (0,89 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (1,65 руб.)	м3	0,0075	2401,21	188,55	23,66	4,18		18,01	1,41	0,18	0,03	22,5	0,17	
2	Прайс	Доска 50*150*6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	м3	0,0075	1170,61					8,78						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										26,79	1,41	0,18	0,03		0,17	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										27,03	1,62	0,21	0,03		0,2	
Накладные расходы										1,95						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль										0,08						
Итого по смете:																
Итого										29,06					0,2	
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										208,94					0,2	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										25,2						
Машины и механизмы										0,21						
ФОТ										1,65						
Накладные расходы										1,95						
Сметная прибыль										0,08						
ВСЕГО по смете										208,94						
НДС 20%										41,79						
ВСЕГО по смете										250,73					0,2	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 29
(локальная смета)

на Поднятие люка чугунного
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1628,53 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (49,43 руб.): 108% от ФОТ (45,77 руб.) СП (31,12 руб.): 68% от ФОТ (45,77 руб.)	шт	1	59,79	38,64	6,57	1,16		59,79	38,64	6,57	1,16	4,53	4,53	
2	Прайс	Кольцо опорное - КО 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19	шт	1	69,54					69,54						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										129,33	38,64	6,57	1,16		4,53	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										136,12	44,44	7,56	1,33		5,21	
Накладные расходы										49,43						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль										3,20						
Итого по смете:																
Итого										188,75					5,21	
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										1 357,11					5,21	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										84,12						
Машины и механизмы										7,56						
ФОТ										45,77						
Накладные расходы										49,43						
Сметная прибыль										3,20						
ВСЕГО по смете										1 357,11						
НДС 20%										271,42						
ВСЕГО по смете										1 628,53					5,21	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 30
(локальная смета)

на Опускание люка чугунного
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1028,54 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (49,43 руб.): 108% от ФОТ (45,77 руб.) СП (31,12 руб.): 68% от ФОТ (45,77 руб.)	шт	1	59,79	38,64	6,57	1,16		59,79	38,64	6,57	1,16	4,53	4,53	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										59,79	38,64	6,57	1,16		4,53	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										66,58	44,44	7,56	1,33		5,21	
Накладные расходы										49,43						
Сметная прибыль										3,20						
Итого по смете:																
Итого										119,21					5,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										857,12					5,21	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										14,58						
Машины и механизмы										7,56						
ФОТ										45,77						
Накладные расходы										49,43						
Сметная прибыль										3,20						
ВСЕГО по смете										857,12						
НДС 20%										171,42						
ВСЕГО по смете										1 028,54					5,21	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"

_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

_____ АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 31
(локальная смета)

на Разметка краской линией шириной 0,1 м
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 12,17 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-09-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ (0,06 руб.) СП (0,05 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (0,06 руб.)	км	0,001	1286,11	28,11	177,58	25,59		1,29	0,03	0,18	0,03	3,66		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										1,29	0,03	0,18	0,03			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										1,32	0,03	0,21	0,03			
Накладные расходы										0,09						
Итого по смете:																
Итого										1,41						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										10,14						
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										1,08						
Машины и механизмы										0,21						
ФОТ										0,06						
Накладные расходы										0,09						
ВСЕГО по смете										10,14						
НДС 20%										2,03						
ВСЕГО по смете										12,17						

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"

_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

_____ АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 32
(локальная смета)

на Разработка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1309,58 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (29,26 руб.): 104% от ФОТ (28,13 руб.) СП (16,88 руб.): 60% от ФОТ (28,13 руб.)	100 мЗ	0,01	6008,44	2022,24	3986,2	423,75		60,08	20,22	39,86	4,24	243,35	2,43	
Раздел 2.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,2	3,28		3,28			7,22		7,22				
3	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,2	11,42		11,42			25,12		25,12				
4	ФССЦпг-01-01-02-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,2	4,93		4,93			10,85		10,85				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										103,27	20,22	83,05	4,24		2,43	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										118,76	23,25	95,51	4,88		2,79	
Накладные расходы										29,26						
Сметная прибыль										1,69						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										719,29					2,79	
Итого Поз. 2-4 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										372,03						
Итого										1 091,32					2,79	
Справочно, в базисных ценах:																
Машины и механизмы										95,51						
ФОТ										28,13						
Накладные расходы										29,26						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль										1,69						
ВСЕГО по смете										1 091,32						
НДС 20%										218,26						
ВСЕГО по смете										1 309,58					2,79	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"

_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

_____ АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 33
(локальная смета)

на Разработка покрытий и оснований черных щебеночных
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 482,18 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕРр68-12-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (3,39 руб.): 104% от ФОТ (3,26 руб.) СП (1,96 руб.): 60% от ФОТ (3,26 руб.)	100 м3	0,01	866,89	191,02	675,87	92,37		8,67	1,91	6,76	0,92	24,49	0,24	
Раздел 2.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,8	3,28		3,28			5,9		5,9				
3	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,8	11,42		11,42			20,56		20,56				
4	ФССЦпг-01-01-02-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,8	4,93		4,93			8,87		8,87				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										44,00	1,91	42,09	0,92		0,24	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										50,60	2,2	48,4	1,06		0,28	
Накладные расходы										3,39						
Сметная прибыль										0,20						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										97,50					0,28	
Итого Поз. 2-4 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										304,32						
Итого										401,82					0,28	
Справочно, в базисных ценах:																
Машины и механизмы										48,40						
ФОТ										3,26						
Накладные расходы										3,39						
Сметная прибыль										0,20						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВСЕГО по смете										401,82						
НДС 20%										80,36						
ВСЕГО по смете										482,18					0,28	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"

_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

_____ АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 34
(локальная смета)

на Разработка покрытий и оснований щебеночных
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 365,46 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (2,44 руб.): 104% от ФОТ (2,35 руб.) СП (1,41 руб.): 60% от ФОТ (2,35 руб.)	100 м3	0,01	596,33	144,57	451,76	59,02		5,96	1,45	4,51	0,59	18,37	0,18	
Раздел 2.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,4	3,28		3,28			4,59		4,59				
3	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,4	11,42		11,42			15,99		15,99				
4	ФССЦпг-01-01-02-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,4	4,93		4,93			6,9		6,9				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										33,44	1,45	31,99	0,59		0,18	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										38,46	1,67	36,79	0,68		0,21	
Накладные расходы										2,44						
Сметная прибыль										0,14						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										67,87					0,21	
Итого Поз. 2-4 "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой Рф № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										236,68						
Итого										304,55					0,21	
Справочно, в базисных ценах:																
Машины и механизмы										36,79						
ФОТ										2,35						
Накладные расходы										2,44						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль										0,14						
ВСЕГО по смете										304,55						
НДС 20%										60,91						
ВСЕГО по смете										365,46					0,21	

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

_____ С.А. Никольский
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"

_____ В.Л. Овсянников
_____ 2019 г.

_____ АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 35
(локальная смета)

на Разработка грунта в траншеях экскаватором в отвал
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 33,91 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР01-01-009-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19 НР (0,45 руб.): 95% от ФОТ (0,47 руб.) СП (0,2 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (0,47 руб.)	1000 м3	0,001	3009		3009	406,22		3,01		3,01	0,41			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										3,01		3,01	0,41			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										3,46		3,46	0,47			
Накладные расходы										0,45						
Сметная прибыль										0,02						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итоги по смете:																
Итого										3,93						
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 1 кв. 2019г. Письмо Минстрой РФ № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Прочие объекты) СМР=7,19"										28,26						
Справочно, в базисных ценах:																
Машины и механизмы										3,46						
ФОТ										0,47						
Накладные расходы										0,45						
Сметная прибыль										0,02						
ВСЕГО по смете										28,26						
НДС 20%										5,65						
ВСЕГО по смете										33,91						

Заказчик

АО «Водный Союз»
640018, г. Курган, ул. Набережная, 12

И.о. генерального директора

_____ **В. Л. Овсянников**

Подрядчик

ООО «Курганское АТП»
640015, г. Курган, пр. Конституции, 29Б

Генеральный директор

_____ **С. А. Никольский**

Прошито и пронумеровано
96 (девяносто шесть) листов

Исполняющий обязанности
генерального директора,

Овсянников В.Л.



Данные электронной подписи

Владелец: Никольский Сергей Александрович
Организация: ООО "КУРГАНСКОЕ АТП",
4501123748 502601001
Подписано: 29.04.2019 08:12 (МСК)

Данные сертификата

Серийный номер:
00F349E07AC40CC780E8114774ECFC9D20
Срок действия: 20.06.2018 07:53 (МСК) - 20.09.2019
07:53 (МСК)

Документ подписан электронной подписью

Данные электронной подписи

Владелец: Овсянников Владимир Леонидович
Организация: АО "ВОДНЫЙ СОЮЗ", 4501158733
450101001
Подписано: 06.05.2019 06:32 (МСК)

Данные сертификата

Серийный номер:
00AF63E07AC40CC980E81172DBA6AFCCAF
Срок действия: 29.10.2018 14:54 (МСК) - 29.10.2019
15:02 (МСК)

Документ подписан электронной подписью

Техническое задание

Техническое задание на выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

1. Общие требования

1.1 Требования к месту выполнения работ:

В период проведения работ место проведения должно быть огорожено, выставлены дорожные знаки;

1.2 Требования к срокам выполнения работ:

Срок выполнения работ – начало работ в течение 3 (трех) дней с момента подписания договора окончание - 31.12.2019 г. Срок выполнения промежуточных работ в соответствии с Заявками;

1.3 Требования к применяемым стандартам, СНИПам и прочим правилам:

Работы выполнить в соответствии с действующими ГОСТ, СНИП и другими нормативными документами;

1.4 Требования к организации работ:

Согласно Решению Курганской городской думы от 27 марта 2019 г. №52 (Об утверждении Правил благоустройства территории города Кургана);

1.5 Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:

Согласно действующего законодательства;

2. Требования к выполнению работ

2.1 Требования к видам выполняемых работ:

Выполняемые работы:

1. Устройство швов в асфальтобетонном покрытии
2. Погрузка и вывоз грунта
3. Устройство щебеночного основания на проезжих частях толщ. 25 см:
 - 3.1. Нижний слой из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 15 см
 - 3.2. Верхний слой из щебня фракции 20-40 мм, толщиной 10 см
4. Устройство щебеночного основания на дворовых проездах толщ. 20 см
5. Устройство щебеночного основания на тротуарах толщ. 15 см
6. Устройство основания из черного щебня на проезжих частях, толщиной 8 см
7. Устройство асфальтобетонного покрытия с предварительным разливом битума на проезжих частях толщ. 12 см:
 - 7.1. Нижний слой толщиной 7 см
 - 7.2. Верхний слой толщиной 5 см

8. Устройство асфальтового покрытия на дворовых проездах тол. 8 см
9. Устройство асфальтового покрытия на тротуарах, толщиной 5 см
10. Установка дорожных бордюров
11. Установка тротуарных бордюров
12. Установка садовых бордюров
13. Восстановление газонов (черный грунт)
14. Устройство подстилающих слоев из песка
15. Снятие асфальтового покрытия фрезами толщиной слоя до 50 мм
16. Ремонт отмотки бетонной
17. Устройство покрытия из тротуарной плитки
18. Засыпка грунтом
19. Планировка грунта
20. Засыпка вручную с подбивкой под трубы
21. Водоотлив
22. Очистка асфальтового покрытия
23. Устройство деревянного бордюра
24. Поднятие люка чугунного
25. Опускание люка чугунного
26. Нанесение дорожной разметки
27. Разборка покрытий асфальтобетонных
28. Разборка оснований: черных щебеночных
29. Разборка оснований: щебеночных
30. Разработка грунта в отвал.

2.2 Требования к объемам выполняемых работ:

Согласно спецификации с подписью представителя заказчика и подрядчика;

2.3 Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ:

Согласно разработанной и утвержденной технологии проведения работ по восстановлению дорожного покрытия с обязательным оформлением промежуточных актов и актов на скрытые работы;

2.4 Требования к применяемым строительным материалам:

Применяемые строительные материалы должны быть сертифицированы и удовлетворять требованиям технологии производства работ;

2.5 Иные требования

- Работы выполняются из материала подрядчика;
- Объёмы и качество выполненных работ предъявляются на сдачу Заказчику, при расположении раскопки на проезжей части дорог дополнительно МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана».
- Подрядчик несёт ответственность за качество выполненных работ в течение 3 лет.

2.6 Дополнительные требования

Предоставить Заказчику сметные расчеты в текущих ценах на весь ориентировочный объем работ согласно настоящего технического задания, с учетом стоимости материалов.

Предполагаемый объем работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Работы будут производиться примерно по 250 адресам

Номер калькуляции	Наименование работы	Стоимость (руб) с НДС на единицу	Ед.изм.	Ориентировочный объем	Общая стоимость, руб (с НДС)
Калькуляция № 1	Погрузка и вывоз грунта	202,87	м3	4 000,0	811 480,00
Калькуляция № 2	Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25 см	719,10	м2	9 000,0	6 471 900,00
Калькуляция № 3	Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20 см	572,86	м2	3 500,0	2 005 010,00
Калькуляция № 4	Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см	436,64	м2	3 500,0	1 528 240,00
Калькуляция № 5	Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см	724,67	м2	5 000,0	3 623 350,00
Калькуляция № 6	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см	1 262,54	м2	7 500,0	9 469 050,00
Калькуляция № 7	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см	878,89	м2	4 000,0	3 515 560,00
Калькуляция № 8	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см	577,94	м2	3 500,0	2 022 790,00
Калькуляция № 9	Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)	1 120,01	м	500,0	560 005,00
Калькуляция № 10	Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимостью бортового камня)	575,41	м	300,0	172 623,00

Калькуляция № 11	Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (со стоимостью бортового камня)	765,91	м	200,0	153 182,00
Калькуляция № 12	Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (без стоимостью бортового камня)	572,99	м	200,0	114 598,00
Калькуляция № 13	Устройство 1 м. садового бортового камня (со стоимостью бортового камня)	680,40	м	100,0	68 040,00
Калькуляция № 14	Устройство 1 м. садового бортового камня (без стоимостью бортового камня)	487,49	м	100,0	48 749,00
Калькуляция № 15	Устройство газона	247,80	м2	2 000,0	495 600,00
Калькуляция № 16	Устройство подстилающих слоев из песка	1 251,96	м3	9 800,0	12 269 208,00
Калькуляция № 17	Снятие асфальтового покрытия фрезами толщиной слоя до 50 мм	53,50	м2	100,0	5 350,00
Калькуляция № 18	Ремонт отмотки бетонной	1 234,92	м2	50,0	61 746,00
Калькуляция № 19	Устройство покрытия из тротуарной плитки (со стоимостью тротуарной плитки)	1 085,83	м2	50,0	54 291,50
Калькуляция № 20	Устройство покрытия из тротуарной плитки (без стоимостью тротуарной плитки)	303,36	м2	100,0	30 336,00
Калькуляция № 21	Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем	728,03	м	6 000,0	4 368 180,00
Калькуляция № 22	Засыпка раскопки грунтом	5,35	м3	1 000,0	5 350,00
Калькуляция № 23	Планировка грунта	0,95	м2	9 000,0	8 550,00
Калькуляция № 24	Засыпка вручную с подбивкой под трубы	121,14	м3	200,0	24 228,00
Калькуляция № 25	Водоотлив	226,31	м3	500,0	113 155,00
Калькуляция № 26	Очистка асфальтового покрытия	6,90	м2	10 000,0	69 000,00
Калькуляция № 27	Устройство основания из щебня	2 846,63	м3	170,0	483 927,10
Калькуляция № 28	Устройство деревянного бордюра	250,73	м	50,0	12 536,50
Калькуляция № 29	Поднятие люка чугунного	1 628,53	шт	20,0	32 570,60
Калькуляция № 30	Опускание люка чугунного	1 028,54	шт	20,0	20 570,80
Калькуляция № 31	Разметка краской линий шириной 0,1 м	12,17	м	100,0	1 217,00
Калькуляция № 32	Разборка покрытий асфальтобетонных	1 309,58	м3	150,0	196 437,00
Калькуляция № 33	Разборка оснований: черных щебеночных	482,18	м3	100,0	48 218,00
Калькуляция № 34	Разборка оснований: щебеночных	365,46	м3	400,0	146 184,00
Калькуляция № 35	Разработка грунта в отвал	33,91	м3	1 500,0	50 865,00

49 062 097,50

Приложение № 1

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Погрузка и вывоз грунта.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³	0,001
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, на расстояние: до 10 км	1 т груза	1,3

Приложение № 2

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 25 см

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм	1000 ² основания	0,001
2	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм	1000 м ² основания	0,001
3	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м ³	0,189
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	м ³	0,125

Приложение № 3

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в

состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 20 см

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой	1000 м ² основания	0,001
2	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м ³	0,252

Приложение № 4

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 15 см

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой	1000 м ² основания	0,001
2	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м ³	0,189

Приложение № 5

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Устройство 1 м² основания из черного щебня толщиной 8 см.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Розлив битума	1 тн	0,00072
2	Устройство покрытия из черного щебня толщиной 8 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	0,001

Приложение № 6

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Устройство 1 м² асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во на ед.
1	Розлив битума	1 тн	0,0003
2	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	0,001
3	Розлив битума	1 тн	0,0003
4	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	0,001

Приложение №7

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Устройство 1 м² асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Розлив битума	1 т	0,00072
2	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	0,001
3	Розлив битума	1 т	0,0003
4	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	0,001

Приложение № 8

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Устройство 1 м² асфальтобетонного покрытия на тротуарах толщиной 5 см.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Розлив битума	1 т	0,00072
2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	100 м ² покрытия	0,01

Приложение № 9

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в

состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Установка 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня).

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,0003
2	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	м ³	0,0375
3	Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15	100 м бортового камня	0,01
4	Камни бортовые БР 100.30.15	м	1

Приложение № 10

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Установка 1 м. дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня).

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,0003
2	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	м ³	0,0375

3	Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15	100 м бортового камня	0,01
---	---	-----------------------------	------

Приложение № 11

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Установка 1 м. тротуарного бортового камня (со стоимостью бортового камня).

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,0003
2	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	м ³	0,0375
3	Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.8	100 м бортового камня	0,01
4	Камни бортовые бетонные БР 100.30.8	м ³	0,016

Приложение № 12

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Установка 1 м. тротуарного бортового камня (без стоимости бортового камня).

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,0003
2	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	м ³	0,0375
3	Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.8	100 м бортового камня	0,01

Приложение № 13

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Установка 1 м. садового бортового камня (со стоимостью бортового камня).

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Установка бортовых камней бетонных	100 м бортового камня	0,01
2	Камни бортовые бетонные БР 100.20.8	м ³	0,016

Приложение № 14

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в

состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Установка 1 м. садового бортового камня (без стоимости бортового камня).

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
3	Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8	100 м бортового камня	0,01

Приложение № 15

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Устройство газонов.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Очистка участка от мусора	100 м ²	0,01
2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м ²	0,01

Приложение № 16

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Устройство подстилающих слоев из песка.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
---------	--------------	----------	--------

1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,01
2	Песок для строительных работ природный	м ³	1,1

Приложение № 17

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Снятие асфальтового покрытия фрезами толщиной слоя до 50 мм.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя до 5 см	100 м ²	0,01

Приложение № 18

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Ремонт 1 м² откоски бетонной.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Ремонт бетонной откоски	100 м ²	0,01

Приложение № 19

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Устройство покрытия из тротуарной плитки (со стоимостью тротуарной плитки).

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Устройство покрытий из тротуарной плитки	100 м ²	0,01
2	Плитка тротуарная	100 м ²	0,0102

Приложение № 20

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Устройство покрытия из тротуарной плитки (без стоимости тротуарной плитки).

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Устройство покрытий из тротуарной плитки	100 м ²	0,01

Приложение № 21

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Устройство швов в асфальтобетонном покрытии.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Устройство швов в асфальтобетонном покрытии	100 м шва	0,01

Приложение № 22

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Засыпка раскопки грунтом.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Засыпка раскопки грунтом	1000 м ³	0,001

Приложение № 23

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Планировка грунта.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Планировка грунта	1000 м ²	0,001

Приложение № 24

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Засыпка вручную, с подбивкой под трубы.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Засыпка вручную, с подбивкой под трубы	100 м ³	0,01

Приложение № 25

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Водоотлив.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Водоотлив из траншей	100 м ³	0,01

Приложение № 26

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Очистка асфальтового покрытия.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Очистка асфальтового покрытия	100 м ²	0,01

Приложение № 27

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах

холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м ³	0,01

Приложение № 28

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Устройство деревянных бордюров

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Установка элементов каркаса: из брусев	1 м ³	0,01

Приложение № 29

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Поднятие чугунного люка колодца

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	1 шт	1
2	Кольцо опрное - КО 6	шт	1

Приложение № 30

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Опускание чугунного люка колодца

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	1 шт	1

Приложение № 31

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Нанесение дорожной разметки

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м	1 км	0,001

Приложение № 32

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Разборка покрытий асфальтобетонных

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,01
2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	1 т груза	2,2
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза	1 т груза	2,2
4	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках	1 т груза	2,2

Приложение № 33

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Разборка оснований: черных щебеночных

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных	100 м3 конструкций	0,01
2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	1 т груза	1,8
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза	1 т груза	1,8
4	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках	1 т груза	1,8

Приложение № 34

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Разборка оснований: щебеночных

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0,01
2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	1 т груза	1,4
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза	1 т груза	1,4
4	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках	1 т груза	1,4

Приложение № 35

к Техническому заданию

на восстановление дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.

Разработка грунта в отвал

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	100 м3 конструкций	0,01

АО «Водный Союз»

Пролуменовано, прочито и скреплено печатью

на 21. Август 2013 г. Курган

АО «Водный Союз»

Васильев В.А.

(подпись) (Ф.И.О.)

Дата _____ М.П. _____

