

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №16
к договору №29273 возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от
14.05.2018 г.

г. Курган

«01» декабря 2018 г.

Акционерное общество «Водный Союз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Овсянникова Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Стройком», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Новикова Константина Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 1.2. Договора №29273 возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 14.05.2018 г., именуемого далее «Договор», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Заказчик поручает Исполнителю выполнить строительный/технический надзор на следующем объекте в соответствии с пунктами приложения №1 Договора: Капитальный ремонт в части замены электродвигателя на станции 1-ого подъема ОСВ "Арбинка" 2 шт. (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Здание насосной станции 1-го подъема на ОСВ Арбинк" (инв. № 10020).

2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения обязан передать Локальный сметный расчет №9.1 для определения наименований работ, подлежащих контролю.

3. По итогам строительного контроля Исполнитель подтверждает соответствие выполненных работ строительным нормам, правилам и объемам, подписывая (визируя) следующие документы:
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2— 3 экз.;

4. В соответствии с пунктами 2.1. и 2.3. Договора стоимость Услуги по настоящему Дополнительному соглашению определяется из расчета 2,14% от стоимости строительно-монтажных работ без НДС в рамках исполнения Договора подряда заключенного Заказчиком с производителем работ на объектах согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения + договорной коэффициент 0,99987105305 и составляет:

№ п/п	№ пункта Приложения №1 договора	Стоимость материалов по смете, руб.	2,14% от стоимости работ по смете, руб.	Стоимость услуг с учетом договорного коэффициента 0,99987105305 руб.
1	9.1	1 177 966,10	25 208,47	25 205,22
	ИТОГО			25 205,22

Итого предварительная стоимость Услуги составляет 25 205,22 (двадцать пять тысяч двести пять) рублей 22 копейки.

Окончательная сумма, подлежащая уплате за оказанную Услугу, определяется на основании актов выполненных работ по форме КС-2, завизированных Исполнителем в рамках исполнения Договора подряда, заключенного Заказчиком с производителем работ на объектах согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения.

5. Стороны определили срок выполнения работ на указанных объектах строительства с 01.12.2018 г. по 10.12.2018 г.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют положение Договора №29273 возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 14.05.2018 г.

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один - для Исполнителя, один - для Заказчика, один - для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.

Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12

ИНН/КПП 4501158733/450101001

р/с 40702810667100008440 в Западно-

Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Тюмень

к/с 301018108000000000651

БИК 047102651

Исполняющий обязанности генерального
директора АО «Водный союз»

В.П. Овсянников/

М.П.



«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

ООО «Стройком»

640000, Курганская область, г. Курган, ул.

Куйбышева, дом 12, офис 407

ИНН/КПП 4501130248/450101001

р/с 40702810603100017760 ПАО АКБ

«АВАНГАРД» г. Москва

к/с 301018100000000000201

БИК 044525201

Директор ООО «Стройком»

_____ / К. В. Новиков/

