

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
171	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (5,3 руб.): 142% от ФОТ СП (3,01 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	0,00496 1/1000*4,96	2984,49	366,45	2385,37	263,01	14,8	1,83	11,83	1,3	0,19	0,09
172	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2, ОЗГ=2, ЗМ=2 к раск.: ЗГМ=2, МАТ=2 к раск.: ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,01 руб.): 142% от ФОТ СП (0,01 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	0,00496 1/1000*4,96	7,94	1,74	6,2		0,04	0,01	0,03			
173	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	0,599168 (0,0966+0,0242)*4,96	512,4				307,01					
Калькуляция № 10. Устройство 1 м. Дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)														
174	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,74 руб.): 142% от ФОТ СП (0,42 руб.): 95% от ФОТ	100 м ³	0,0009 (0,3*0,1*1)/100*3	3551,63	195,7	3338,85	278,65	3,2	0,18	3,01	0,25	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
175	ФССП-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	0,1134 0,3*0,1*1,25*3	140,9				15,98					
176	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (32,05 руб.): 142% от ФОТ СП (18,23 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,03 1/100*3	4412,47	643,64	78,78	9,64	132,37	19,31	2,36	0,29	2,28	0,02

Калькуляция № 15. Устройство газона

177	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (3,63 руб.): 115% от ФОТ СП (2,42 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,09 1/100*9	30,5	30,5			2,75	2,75			0,35	
178	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (37,8 руб.): 115% от ФОТ СП (25,15 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,09 1/100*9	2296,1	317,6			206,65	28,58			3,6	

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

179	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (18,76 руб.): 142% от ФОТ СП (10,67 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,036 1*0,2/100*18	2281,99	126,07	2143,72	177,39	82,15	4,54	77,17	6,39	0,57	0,5
-----	-----------------	---	--------	-----------------------	---------	--------	---------	--------	-------	------	-------	------	------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
180	ФССЦ-02.3.01-02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	3,96 1*0,2*1,1*18	55,26				218,83					
181	ФССЦг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	6,336 3,96*1,6	3,86		3,86		24,46		24,46			

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

182	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопу песка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (6,72 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,0144 1*0,8*1000*18	2419,85	83,85	2336	315,36	34,85	1,21	33,64	4,54	0,15	0,34
183	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	15,84 1*0,8*1,1*18	55,26				875,32					
184	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (17,59 руб.): 80% от ФОТ СП (8,41 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,0288 1*0,8*0,2*100*18	663,75	663,75			19,12	19,12			2,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185	ФСЦПг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза 25,344 15,84*1,6	3,86			3,86		97,83		97,83			

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

186	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (44,23 руб.): 142% от ФОТ СП (25,15 руб.): 95% от ФОТ	100 м 0,09 1/100*9	5804,92	66,9	5329,79	215,29	522,44	6,02	479,68	19,38	0,77	1,67
-----	-----------------	---	--------------------------	---------	------	---------	--------	--------	------	--------	-------	------	------

Калькуляция № 25. Водоотлив

187	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей - для производства работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (70,46 руб.): 80% от ФОТ СП (33,69 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 0,1 1/100*10	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		9,82
-----	-----------------	---	---------------------------	---------	--------	--------	--	--------	-------	-------	--	------

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

188	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (8,07 руб.): 115% от ФОТ СП (5,37 руб.): 90% от ФОТ	100 м2 0,2 1/100*20	30,5	30,5			6,1	6,1			0,78
-----	-----------------	---	---------------------------	------	------	--	--	-----	-----	--	--	------

Раздел 8. ул. 6 мкрн, 4, разрешение № 1118-19, (Дефектная № 688) - Дворовая территория

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ . группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровод) СМР=5,18 НР (7,7 руб.): 95% от ФОТ СП (3,44 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м ³	0,0093 1/1000*9,3	4267,54	117,62	4145,58	588,87	39,69	1,09	38,55	5,48	0,14	0,41
190	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	15,81 7*1,7*9,3	11,42	11,42		180,55	180,55					

Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см

191	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 × 130,00 - 189 × 103,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровод) СМР=5,18 НР (125,34 руб.): 142% от ФОТ СП (71,28 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м ²	0,0754 1/1000*75,4	5595,91	304,66	5218,05	656,2	421,93	22,97	393,44	49,48	2,81	3,76
192	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровод) СМР=5,18	м ³	1,131 1/1000*15*75,4	141,62			160,17						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	14,2506 1/1000*189*75,4	139,16				1983,11					
194	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (20,16 руб.): 142% от ФОТ СП (11,47 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,0754 1/1000*75,4	1192,05			1192,05	150,7	89,88		89,88	11,36	0,95
195	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	4,7502 1/1000*63*75,4	139,16				661,04					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
196	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,7 руб.): 142% от ФОТ СП (0,4 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	т	0,054288 1*0,00072*75,4	39,1		39,1	7,15	2,12		2,12	0,39		0,04
197	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	т	0,055917 1*0,00072*1,03*75,4	3378,38 21000*1,25*18				188,91					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
198	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (80,67 руб.): 142% от ФОТ СП (45,87 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,0754 1/1000*75,4	3152,48	368,45	2390,24	263,75	237,7	27,78	180,22	19,89	2,89	1,45
199	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (-0,21 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,12 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,0754 -1/1000*75,4	1,74	1,74			-0,13	-0,13			-0,01	
200	ФРСЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: П ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	5,30062 (0,0937-0,0234)*75,4	451,75				2394,56					
201	ФЕР27-06-026-01	Розлив вакуумных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,7 руб.): 142% от ФОТ СП (0,4 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,054288 1*0,00072*75,4	39,1		39,1	7,15	2,12		2,12	0,39		0,04
202	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	0,055917 1*0,00072*1,03*75,4	3378,38 21000*1,25/18				188,91					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (80,57 руб.): 142% от ФОТ СП (45,82 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,0754 1/1000*75,4	2984,49	368,45	2385,37	283,01	225,03	27,78	179,86	19,83	2,89	1,44
204	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия Т3=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,21 руб.): 142% от ФОТ СП (0,12 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,0754 1/1000*75,4	7,94	1,74	6,2		0,6	0,13	0,47		0,01	
205	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	т	9,10832 (0,0966+0,0242)*75,4	512,4				4667,1					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
206	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (67,56 руб.): 142% от ФОТ СП (49,79 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,168 1*0,2/100*84	2281,99	126,07	2143,72	177,59	383,37	21,18	360,15	29,84	2,64	2,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	18,48 1*0,2*1,1*84	55,26				1021,2					
208	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	29,568 18,48*1,6	3,86		3,86		114,13		114,13			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														
209	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгуженного в раскопу песка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (31,31 руб.): 95% от ФОТ СГ (14,01 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,0672 1*0,8*1000*84	2419,85	83,85	2336	315,36	162,61	5,63	156,98	21,19	0,72	1,57
210	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	73,92 1*0,8*1,1*84	55,26				4084,82					
211	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгуженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (82,07 руб.): 80% от ФОТ СГ (39,24 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,1344 1*0,8*0,2100*84	663,75	663,75			89,21	89,21			11,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	ФЭСЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 кмасс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	118,272 73,92*1,6	3,86		3,86		456,53		456,53			

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим

213	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (171,99 руб.): 142% от ФОТ СП (97,8 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,35 1/100*35	5804,92	66,9	5329,79	215,29	2031,72	23,42	1865,43	75,35	2,98	6,51
-----	-----------------	--	-------	------------------	---------	------	---------	--------	---------	-------	---------	-------	------	------

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

214	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (26,84 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
-----	-----------------	--	--------	----------------	------	------	--	--	------	------	--	--	------	--

Раздел 9. ул. Арбинская-Глинки-Белинского-пр.Конституции, разрешение № 0553-19, (дефектная № 689) - проезжая часть

Калькуляция № 1. Потрузка и вывоз грунта

215	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с потрузкой на автомобилях-самосвалах экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (5,87 руб.): 95% от ФОТ СП (2,63 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,00709 1/1000*7,09	4267,54	117,62	4145,58	588,87	30,26	0,83	29,39	4,18	0,11	0,31
-----	-----------------	--	---------	------------------------	---------	--------	---------	--------	-------	------	-------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
216	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Министра России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	12,053 1*1,777,09	11,42		11,42		137,65		137,65			

Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.

217	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3. 1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; -ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Министра России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (165,74 руб.): 142% от ФОТ СГ (94,25 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,11316 1/1000*113,16	4613,31	314,03	4250,48	536,2	522,04	35,54	480,98	60,68	4,35	4,68
218	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Министра России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	21,38724 1/1000*189*113,16	139,16				2976,25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
219	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (230,93 руб.); 142% от ФОТ СЛ (131,32 руб.); 95% 0,85 от ФОТ	1000 м2	0,11316 1/1000*113,16	7089,37	362,35	6653,82	816,36	802,23	41	752,95	92,38	5,02	7,16
220	ФССЦ-02.2.05-04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	1,6974 1/1000*15*113,16	141,62				240,39					
221	ФССЦ-02.2.05-04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	21,38724 1/1000*189*113,16	139,16				2976,25					
222	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗТ=5; ЗМ=5 к расх.; ЗТМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (-36,32 руб.); 142% от ФОТ СЛ (-20,86 руб.); 95% 0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,11316 -1/1000*113,16	1430,46		1430,46	180,84	-161,87		-161,87	-20,46		-1,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
223	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	-7,12908 -1/1000*63*113,16	139,16									
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см														
224	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (1,25 руб.): 142% от ФОТ СП (0,71 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	т	0,081475 1*0,00072*113,16	46,92		46,92	8,58	3,82		3,82	0,7		0,06
225	Чет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	т	0,083919 1*0,00072*1,03*113,16	3378,38 21000*1,26*18				283,51					
226	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (145,28 руб.): 142% от ФОТ СП (82,62 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,11316 1/1000*113,16	3704,22	442,14	2868,29	316,5	419,17	50,03	324,58	35,82	5,2	2,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
227	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (1,16 руб.); 142% от ФОТ СП (0,66 руб.); 95% * 0,85 от ФОТ	1000 м2	0,11316 1/1000*113,16	6,26	6,26				0,71	0,71		0,07	
228	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: П ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	18,546924 (0,0937+0,0702)*113,16	451,75				8378,57					
229	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (1,25 руб.); 142% от ФОТ СП (0,71 руб.); 95% * 0,85 от ФОТ	Т	0,081475 1*0,00072*113,16	46,92		46,92	8,58	3,82		3,82	0,7		0,06
230	Счет-фактура	БИТУМ ЭБК 4/ ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	0,083919 1*0,00072*1,03*113,16	3378,38 21000*1,25*18				283,51					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
231	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (145,08 руб.): 142% от ФОТ СП (82,5 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,11316 1/1000*113,16	3535,25	442,14	2862,44	315,61	400,05	50,03	323,91	35,71	5,2	2,6
232	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,4 руб.): 142% от ФОТ СП (0,23 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,11316 1/1000*113,16	9,53	2,09	7,44	1,08	0,24	0,84	0,02			
233	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	13,669728 (0,0966+0,0242)*113,16	512,4			7004,37						

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
234	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Пул.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; раск.; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (211,61 руб.); 142% от ФОТ СЛ (120,33 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,3384 1*0,2700*169,2	2735,95	151,28	2572,46	213,11	925,85	51,19	870,52	72,12	6,38	5,64
235	ФССЦ-02.3.01-02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	37,224 1*0,2*1,1*169,2	55,26				2057					
236	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	59,5584 37,224*1,6	3,86		3,86		229,9		229,9			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														
237	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгуженного в раскопку песка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (63,09 руб.); 95% от ФОТ СЛ (28,22 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,13536 1*0,87000*169,2	2419,85	83,85	2336	315,36	327,55	11,35	316,2	42,69	1,46	3,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
238	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	М3	148,896 1'0,8'1,1'169,2	55,26				8227,99					
239	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (165,31 руб.): 80% от ФОТ СП (79,04 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,27072 1'0,8'0,2'100'169,2	663,75	663,75			179,69	179,69			23,96	
240	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	238,2336 148,896'1,6	3,86		3,86		919,58		919,58			

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

241	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил.27,з п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.: ЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (327 руб.): 142% от ФОТ СП (185,95 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,5545 1/100'55,45	6884,26	80,28	6395,75	258,35	3817,32	44,52	3546,44	143,26	5,66	12,38
-----	-----------------	---	-------	-----------------------	---------	-------	---------	--------	---------	-------	---------	--------	------	-------

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
242	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровод) СМР=5,18 НР (80,67 руб.): 115% от ФОТ СП (53,66 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	2 1/100*200	30,5	30,5			61	61			7,82	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										129 305,85	1 914,29	25 509,00	1 484,85	238,9
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										134 766,91	2 201,44	30 682,91	1 856,06	274,74
В том числе, справочно:														
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 23, 29, 48, 70, 76, 98, 104, 124, 131, 151, 157, 182, 189, 209, 215, 237, 3-20, 27, 31-46, 50-67, 74, 78-95, 102, 106-121, 128, 133-148, 155, 159-176, 179, 186, 191-206, 213, 217-234, 241, 21, 24, 28, 47, 68, 71, 75, 96, 99, 103, 122, 125, 130, 149, 152, 156, 177-178, 180, 183, 188, 207, 210, 214, 235, 238, 242, 25, 72, 100, 126, 153, 184, 211, 239, 129, 187)										5 461,06	287,14	5 173,91	371,21	35,835
Накладные расходы										4 992,62				29,3525
В том числе, справочно:														
80% ФОТ (от 922,59) (Поз. 25, 72, 100, 126, 153, 184, 211, 239, 129, 187)										738,07				
95% ФОТ (от 269,55) (Поз. 1, 23, 29, 48, 70, 76, 98, 104, 124, 131, 151, 157, 182, 189, 209, 215, 237)										256,07				
115% ФОТ (от 260,51) (Поз. 21, 24, 28, 47, 68, 71, 75, 96, 99, 103, 122, 125, 130, 149, 152, 156, 177-178, 180, 183, 188, 207, 210, 214, 235, 238, 242)										299,59				
142% ФОТ (от 2604,85) (Поз. 3-20, 27, 31-46, 50-67, 74, 78-95, 102, 106-121, 128, 133-148, 155, 159-176, 179, 186, 191-206, 213, 217-234, 241)										3 698,89				
Сметная прибыль										2 770,16				
В том числе, справочно:														
45%*0,85 ФОТ (от 922,59) (Поз. 25, 72, 100, 126, 153, 184, 211, 239, 129, 187)										352,89				
50%*0,85 ФОТ (от 269,55) (Поз. 1, 23, 29, 48, 70, 76, 98, 104, 124, 131, 151, 157, 182, 189, 209, 215, 237)										114,56				
90%*0,85 ФОТ (от 260,51) (Поз. 21, 24, 28, 47, 68, 71, 75, 96, 99, 103, 122, 125, 130, 149, 152, 156, 177-178, 180, 183, 188, 207, 210, 214, 235, 238, 242)										199,29				
95%*0,85 ФОТ (от 2604,85) (Поз. 3-20, 27, 31-46, 50-67, 74, 78-95, 102, 106-121, 128, 133-148, 155, 159-176, 179, 186, 191-206, 213, 217-234, 241)										2 103,42				
Итого по акту:														
Итого Поз. 1, 3-21, 23-25, 27-29, 31-48, 50-68, 70-72, 74-76, 78-96, 98-100, 102-104, 106-122, 124-126, 128-131, 133-149, 151-153, 155-157, 159-180, 182-184, 186-189, 191-207, 209-211, 213-215, 217-235, 237-239, 241-242 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровод) СМР=5,18"										713 370,59			274,74	146,76
Итого Поз. 2, 22, 26, 30, 49, 69, 73, 77, 97, 101, 105, 123, 127, 132, 150, 154, 158, 181, 185, 190, 208, 212, 216, 236, 240 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										36 052,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									749 422,66				274,74	146,
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									101 882,56					
Машины и механизмы									30 682,91					
ФОТ									4 057,50					
Налоговые расходы									4 992,62					
Сметная прибыль									2 770,16					
ВСЕГО по акту									749 422,66					
100% 20% от 749422,66									149 884,53					
ВСЕГО по акту									899 307,19				274,74	146,

Заказчик:

Генеральный директор АО "Водный Союз"

В.П. Овсянников



Строительный контроль:

Директор МКУ "Управление капитального строительства"

А.А. Чудаков

Порядчик:

Генеральный директор ООО "Курганское АТП"

С.А. Николайский



Всего пронумеровано и прошнуровано

на 62 (Шестидесяти двух листах)

и скреплено печатью

Генеральный директор С.А. Никольский

