

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил. 27.3 п.3.1 Производств работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 К расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (6,75 руб.); 142% от ФОТ СГ (3,84 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,0069 (0,3*0,1*1/100*23	4256,54	234,84	4006,62	334,38	29,38	1,62	27,65	2,31	0,2	0,17
35	ФССЦ-02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37	м3	0,8694 0,3*0,1*1,26*23	140,9				122,5					
36	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Прил. 27.3 п.3.1 Производств работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 К расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (294,83 руб.); 142% от ФОТ СГ (167,66 руб.); 95% от ФОТ	100 м	0,23 1/100*23	4556,95	772,37	94,54	11,57	1048,1	177,65	21,74	2,66	21	0,2
37	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37	шт	23 1*23	63,12				1451,76					

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из песка (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОСГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (1238,11 руб.); 142% от ФОТ СП (704,07 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	1,98 1*0,2/100*990	2735,95	151,28	2572,46	213,11	5417,18	299,53	5093,47	421,96	37,35	32,98
39	ФСЦ-02.3.01-02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37	м3	217,8 1*0,2*1,1*990	55,26				12035,63					
40	ФСЦлп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	348,48 217,8*1,6	3,86		3,86		1345,13		1345,13			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														
41	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопу песка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (369,15 руб.); 95% от ФОТ СП (165,15 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,792 1*0,8/1000*990	2419,85	83,85	2336	315,36	1916,52	66,41	1850,11	249,77	8,51	18,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ СРЕДНИЙ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37	МЗ	871,2 1*0,8*1,1*990	55,26				48142,51					
43	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбика под трубы, разравнивание, трамбование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (967,27 руб.): 80% от ФОТ СП (462,48 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 МЗ	1,584 1*0,8*0,2*100*990	663,75	663,75			1051,38	1051,38			140,18	
44	ФССЦИн-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1393,92 871,2*1,6	3,86		3,86		5380,53	5380,53				
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														
45	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. затопление швов битумной мастикой) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (744,17 руб.): 142% от ФОТ СП (423,18 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	1,262 1/100*126,2	6884,26	80,28	6395,75	258,35	8687,94	101,31	8071,44	326,04	12,87	28,18
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37 НР (403,36 руб.): 115% от ФОТ СП (258,32 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	10 1/100*1000	30,5	30,5				305	305		39,1	

Раздел 2. ул. Пикугина, 21, разрешение № 1130-19, (дефектная № 687) - канализация - Дворовая территория

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

47	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37 НР (0,45 руб.): 95% от ФОТ СП (0,2 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00054 1/1000*0,54	4267,54	117,62	4145,58	588,87		2,3	0,06	2,24	0,32	0,01	0,02
48	ФСССИнг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,918 1*1,7*0,54	11,42		11,42			10,48		10,48			

Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см

49	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): односторонних 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37 НР (48,42 руб.): 142% от ФОТ СП (27,54 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02913 1/1000*29,13	5595,91	304,66	5218,05	656,2		163,01	8,87	152	19,12	1,09	1,45
----	-----------------	--	---------	-------------------------	---------	--------	---------	-------	--	--------	------	-----	-------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37	м3	0,43695 1/1000*15*29,13	141,62				61,88					
51	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37	м3	5,50557 1/1000*189*29,13	139,16				766,16					
52	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 538,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (7,8 руб.): 142% от ФОТ СП (4,43 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02913 1/1000*29,13	1192,05		1192,05	150,7	34,72		34,72	4,39		0,37
53	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37	м3	1,83519 1/1000*63*29,13	139,16				255,39					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
54	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (0,27 руб.): 142% от ФОТ СП (0,15 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	т	0,02165 1*0,00072*30,07	39,1		39,1	7,15	0,85		0,85	0,15		0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37	Т	0,0223 1*0,00072*1,0330,07	2090,8 21000*1,28,37				46,62					
56	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37 НР (32,16 руб.): 142% от ФОТ СЛ (18,29 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03007 1/1000*30,07	3152,48	368,45	2390,24	263,75	94,8	11,08	71,87	7,93	1,15	0,58
57	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ТЗ=2 (ОЗТ=2, ЗМ=2 к раск.: ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.: ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37 НР (-0,09 руб.): 142% от ФОТ СЛ (-0,05 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,03007 -1/1000*30,07	1,74	1,74			-0,05	-0,05			-0,01	
58	ФССЛ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37	Т	2,113921 (0,0937-0,0234)*30,07	451,75				954,96					
59	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37 НР (0,27 руб.): 142% от ФОТ СЛ (0,15 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,02165 1*0,00072*30,07	39,1		39,1	7,15	0,85		0,85	0,15		0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37	Т	0,0223 1*0,00072*1,03*30,07	2090,8 2*1000*1,28*37				46,62					
61	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (32,13 руб.): 142% от ФОТ СГ (18,27 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03007 1/1000*30,07	2984,49	368,45	2385,37	283,01	89,74	11,08	71,73	7,91	1,15	0,57
62	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ТЗ=2 (ОЗГ=2, ЗМ=2 к расх.: ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.: ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (0,09 руб.): 142% от ФОТ СГ (0,05 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,03007 1/1000*30,07	7,94	1,74	6,2		0,24	0,05	0,19		0,01	
63	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37	Т	3,632456 (0,0966+0,0242)*30,07	512,4				1861,27					

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,12566 1*0,2/100*62,83	2281,99	126,07	2143,72	177,59	286,75	15,84	269,38	22,32	1,98	1,74
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37 НР (65,49 руб.): 142% от ФОТ СГ (37,24 руб.): 95%*0,85 от ФОТ												
65	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ	м3	13,8226 1*0,2*1,1*62,83	55,26				763,84					
		Средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37												
66	ФССЦг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км	1 т груза	22,11616 13,8226*1,6	3,86		3,86		85,37		85,37			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ												

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

67	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгуженного в раскопку песка)	1000 м3	0,050264 1*0,8/1000*62,83	2419,85	83,85	2336	315,36	121,63	4,21	117,42	15,85	0,54	1,17
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37 НР (23,42 руб.): 95% от ФОТ СГ (10,48 руб.): 50%*0,85 от ФОТ												
68	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ	м3	55,2904 1*0,8*1,1*62,83	55,26				3055,35					
		Средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта: 1 (20% от выгруженного песка - подбика под трубы, разравнивание, трамбование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (61,39 руб.): 80% от ФОТ СП (29,35 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,100528 1*0,8*0,2/100*52,83	663,75	663,75			66,73	66,73			8,9	
70	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	88,46464 55,2904*1,6	3,86		3,86		341,47		341,47			

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

71	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (114,74 руб.): 142% от ФОТ СП (65,25 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,2335 1/100*23,35	5804,92	66,9	5329,79	215,29	1355,45	15,62	1244,51	50,27	1,98	4,35
----	-----------------	--	-------	-----------------------	---------	------	---------	--------	---------	-------	---------	-------	------	------

Калькуляция № 25. Водоотлив

72	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей - для производства работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (70,46 руб.): 80% от ФОТ СП (33,69 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,1 1/100*10	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		9,82	
----	-----------------	---	--------	-----------------	---------	--------	--------	--	--------	-------	-------	--	------	--

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализация) СМР=8,37 НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СЛ (26,84 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Раздел 3. ул. Володарского, 60, разрешение № 1144-19, (дефектная № 690) - канализация - Дворовая территория														
Калькуляция № 1. Поручка и вывоз грунта														
74	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с поручкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализация) СМР=8,37 НР (5,27 руб.): 95% от ФОТ СЛ (2,36 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00637 1/1000*6,37	4267,54	117,62	4145,58	588,87	27,18	0,75	26,41	3,75	0,1	0,28
75	ФССЦг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	10,829 1*1,7*6,37	11,42	11,42			123,67		123,67			
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
76	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): односторонних 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализация) СМР=8,37 НР (60,51 руб.): 142% от ФОТ СЛ (34,41 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,0364 1/1000*36,4	5595,91	304,66	5218,05	656,2	203,69	11,09	189,94	23,89	1,36	1,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77	ФСЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СИР=8,37	м3	0,546 1/1000*15*36,4	141,62				77,32					
78	ФСЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СИР=8,37	м3	6,8796 1/1000*189*36,4	139,16				957,37					
79	ФСР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,5 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗГ=5, ЗМ=5 к расч., ЗПМ=5; МАТ=5 к расч., ТЗ=5, ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СИР=8,37 НР (9,74 руб.): 142% от ФОТ СЛ (5,54 руб.): 95% *0,85 от ФОТ	1000 м2	0,0364 1/1000*36,4	1192,05		1192,05	150,7	43,39		43,39	5,49		0,46
80	ФСЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СИР=8,37	м3	2,2932 1/1000*63*36,4	139,16				319,12					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
81	ФСР27-06-026-01	Розлив вязких материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СИР=8,37 НР (0,34 руб.): 142% от ФОТ СЛ (0,19 руб.): 95% *0,85 от ФОТ	т	0,026208 1/0,00072*36,4	39,1		39,1	7,15	1,02		1,02	0,19		0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	Счет-фактура	БИТУМ ЭБК 4/ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Министров России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37	Т	0,026994 1*0,00072*1,03*36,4	2090,8 210001,28,37				56,44					
83	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Министров России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (38,94 руб.): 142% от ФОТ СП (22,14 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,0364 1/1000*36,4	3152,48	368,45	2390,24	263,75	114,75	13,41	87	9,6	1,39	0,7
84	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ГЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.: ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.: ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Министров России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (-0,1 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,06 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,0364 -1/1000*36,4	1,74	1,74			-0,06	-0,06			-0,01	
85	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: П ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Министров России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37	Т	2,55892 (0,0937*0,0234)*36,4	451,75				1155,99					
86	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Министров России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (0,34 руб.): 142% от ФОТ СП (0,19 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,026208 1*0,00072*36,4	39,1		39,1	7,15	1,02		1,02	0,19		0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37	Т	0,026994 1*0,00072*1,03*36,4	2090,8 21000*1,28*37				56,44					
88	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (38,88 руб.); 142% от ФОТ СП (22,11 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,0364 1/1000*36,4	2984,49	368,45	2385,37	263,01	108,64	13,41	86,83	9,57	1,39	0,7
89	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: К расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (0,1 руб.); 142% от ФОТ СП (0,06 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,0364 1/1000*36,4	7,94	1,74	6,2		0,29	0,06	0,23		0,01	
90	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37	Т	4,39712 (0,0966+0,0242)*36,4	512,4				2253,08					

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,162 1'0,21'00"81	2281,99	126,07	2143,72	177,59	369,68	20,42	347,28	28,77	2,55	2,25
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37 НР (84,4 руб.): 142% от ФОТ СП (48 руб.): 95% 0,85 от ФОТ												
92	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37	м3	17,82 1'0,21,1'81	55,26				984,73					
93	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	28,512 17,821,6	3,86		3,86		110,06		110,06			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														
94	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопу песка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37 НР (30,2 руб.): 95% от ФОТ СП (13,51 руб.): 50% 0,85 от ФОТ	1000 м3	0,0648 1'0,87'00"81	2419,85	83,85	2336	315,36	156,81	5,43	151,38	20,44	0,7	1,51
95	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37	м3	71,28 1'0,87,1'81	55,26				3938,93					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгуженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37 НР (79,14 руб.): 80% от ФОТ СП (37,84 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,1296 10,870,2/100*81	663,75	663,75			86,02	86,02			11,47	
97	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	114,048 71,28*1,6	3,86		3,86		440,23		440,23			

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем

98	ФЕР21-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37 НР (145,59 руб.): 142% от ФОТ СП (82,79 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,2963 1/100*29,63	5804,92	66,9	5329,79	215,29	1720	19,82	1579,22	63,79	2,52	5,51
----	-----------------	---	-------	-----------------------	---------	------	---------	--------	------	-------	---------	-------	------	------

Калькуляция № 25. Водоотлив

99	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей - для производства работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37 НР (70,46 руб.): 80% от ФОТ СП (33,69 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,1 1/100*10	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		9,82	
----	-----------------	--	--------	-----------------	---------	--------	--------	--	--------	-------	-------	--	------	--

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (40,34 руб.); 115% от ФОТ СП (26,84 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5	40 406,94	2 688,05	490,3	207,46
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										276 636,95	4 007,35	2 688,05	490,3	207,46
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										285 169,73	4 608,46	3 360,07	563,85	259,32
В том числе, справочно:														
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 41, 47, 67, 74, 94, 3-38, 45, 49-64, 71, 76-91, 98, 39, 42, 46, 65, 68, 73, 92, 95, 100, 43, 69, 96, 72, 99)										8 532,78	601,10	7 931,67	73,545	51,865
Накладные расходы										10 004,12				
В том числе, справочно:														
80% ФОТ (от 1560,91) (Поз. 43, 69, 96, 72, 99)										1 248,73				
95% ФОТ (от 488,91) (Поз. 1, 41, 47, 67, 74, 94)										464,46				
115% ФОТ (от 420,9) (Поз. 39, 42, 46, 65, 68, 73, 92, 95, 100)										484,04				
142% ФОТ (от 5497,81) (Поз. 3-38, 45, 49-64, 71, 76-91, 98)										7 806,89				
Сметная прибыль										5 566,31				
В том числе, справочно:														
45%*0,85 ФОТ (от 1560,91) (Поз. 43, 69, 96, 72, 99)										597,05				
50%*0,85 ФОТ (от 488,91) (Поз. 1, 41, 47, 67, 74, 94)										207,79				
90%*0,85 ФОТ (от 420,9) (Поз. 39, 42, 46, 65, 68, 73, 92, 95, 100)										321,99				
95%*0,85 ФОТ (от 5497,81) (Поз. 3-38, 45, 49-64, 71, 76-91, 98)										4 439,48				
Итого по акту:														
Итого Поз. 1, 3-39, 41-43, 45-47, 49-65, 67-69, 71-74, 76-92, 94-96, 98-100 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37"										2 444 541,20			563,85	259,32
Итого Поз. 2, 40, 44, 48, 66, 70, 75, 93, 97 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										65 015,30				
Итого										2 509 556,50			563,85	259,32
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы										232 222,66				
Машины и механизмы										48 338,61				
ФОТ										7 968,53				
Накладные расходы										10 004,12				
Сметная прибыль										5 566,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по акту										2 509 556,50				
НДС 20% от 2509556,5										501 911,30				
ВСЕГО по акту										3 011 467,80			503,05	260,12

Заказчик:

Генеральный директор АО "Водный Союз"


В.П. Овсянников



Строительный контроль:
Директор МКУ "Управление капитального строительства"

А.А. Чудаков

Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Курганское АТТ"


С.А. Никольский



Всего пронумеровано и прошнуровано

на 26 (Двадцати шести листах)

и скреплено печатью

Генеральный директор _____



С.А. Никольский

