

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО
СТРОИТЕЛЬНОМУ/ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ от 04.09.2017 г.**

г. Курган

«06» сентября 2017 г.

Акционерное общество «Водный Союз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Овсянникова Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, Общество с ограниченной ответственностью «Стройком» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Новикова Константина Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 1.2. Договора возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 04.09.2017 г., именуемого далее «Договор», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Заказчик поручает Исполнителю выполнить строительный/технический надзор по 4 пункту приложения №1 Договора на объекте: **«Капитальный ремонт в части замены вихревой воздухоувки (2 шт.) в здании реагентного корпуса на ОСВ «Арбинка»** (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Здание блока реагентного хозяйства на ОСВ Арбинка» (инв. №10017) (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно-канализационного хозяйства в 2017 году №29 от 20 июля 2017г.- п.4).

2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения обязан передать Исполнителю Перечень работ и виды применяемых материалов на объекте в соответствии с п.1 настоящего дополнительного соглашения (Локальный сметный расчет № ЛС-4).

3. По итогам строительного контроля Исполнитель подтверждает соответствие выполненных работ строительным нормам, правилам и объемам визируя следующие документы:

- общий журнал работ - 3 экз.;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – 3 экз.

4. В соответствии с пунктами 2.1 и 2.3. Договора стоимость Услуги по настоящему Дополнительному соглашению определяется из расчета 2,14% от стоимости строительно-монтажных работ без НДС согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения + договорной коэффициент 0,87438074 и составляет:

Стоимость работ по смете без учета НДС – 1 030 069,11 р.

2,14% - 22 043,48р.

Договорной коэффициент - 0,87438074 - итого предварительная стоимость Услуги составляет 19 274 (девятнадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля 39 копеек.

Окончательная сумма, подлежащая уплате за оказанную Услугу, определяется на основании акта выполненных работ по форме КС-2, завизированном Исполнителем в рамках исполнения Договора подряда, заключенного Заказчиком с производителем работ на объектах согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения.

5. Стороны определили срок выполнения работ на указанном объекте строительства с 10.09.2017г. по 10.10.2017 г.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют положение Договора возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 04.09.2017 г.

АО «Водный Союз»

Пронумеровано, прошито и

на () листах

Водный Союз

(подпись)

Дата

М.П.

ОГРН 1104501032209

ИИН 4501032209

город Курган



7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один – для Исполнителя, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.

Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12

ИНН/КПП 4501158733/450101001

р/с 40702810667100008440 в Западно-

Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Тюмень

к/с 301018108000000000651

БИК 047102651

Исполняющий обязанности генерального
директора АО «Водный союз»

_____/ В. Л. Овсянников/
М.П.



«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

ООО «Стройком»

640000, Курганская область, г. Курган, ул.

Куйбышева, дом 12, офис 407

ИНН/КПП 4501130248/450101001

р/с 40702810603100017760 ПАО АКБ

«АВАНГАРД» г. Москва

к/с 301018100000000000201

БИК 044525201

Директор ООО «Стройком»

_____/ К. В. Новиков/
М.П.

